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Descriere: Experimentele	prevăzute	la	ELI-NP	includ	dezvoltarea	unui	sistem	scalabil	de	producere	de
ioni	radioactivi	(Scalable	System	for	RadioIzotope	Production	-	SSRIP)	care	constă	în
principal	într-un	accelerator	liniar	de	electroni	bazat	pe	componentele	recepţionate	de	IFIN-
HH	de	la	Asocierea	EuroGammaS	şi	o	staţie	experimentală	destinată	studiilor	de	fotofisiune
şi	ale	reacţiilor	nucleare	precum	de	producere	a	radioizotopilor	cu	aplicaţii	medicale.	Pentru
instalarea	şi	funcţionarea	acestui	sistem	în	clădirea	ELI-NP	sunt	necesare	mai	multe	sisteme
auxiliare	care	să	permită	alimentarea	cu	energie	electrică	şi	apă	de	răcire	cu	parametrii
foarte	bine	stabilizaţi	şi	controlaţi,	precum	şi	instalarea,	alinierea	mecanică	cu	precizie
ridicată	şi	interconectarea	electronică/opto-electronică	a	echipamentelor	care	compun
SSRIP.	În	acest	sens	in	calitate	de	Autoritate	contractantă,	IFIN-HH	doreşte	sa	achizitioneze
lucrări,	servicii	şi	produse	după	cum	urmează:	•	execuţia	următoarelor	sisteme	auxiliare:	-
sistemul	de	condiţionare	şi	distribuţie	a	apei	de	răcire	ultrapure	pentru	generatoarele	de
pulsuri	intense	de	radiofrecvenţă,	magneţi	şi	structurile	de	accelerare,	-	sistemul	de
alimentare	cu	energie	electrică	a	tuturor	consumatorilor	SSRIP	pornind	de	la	tabloul	general
din	clădirea	ELI-NP	unde	este	disponibilă	puterea	necesară,	-	platforme	şi	suporţi	pentru
fixare	şi	alinierea	unor	echipamentele	ale	SSRIP,	precum	şi	gestionarea	accesului
personalului	în	spaţiile	adiacente,	-	sisteme	de	cabluri	şi	paturi	de	cabluri	pentru
interconexiuni	ale	echipamentelor	sistemului	SSRIP.	•	proiectarea	sistemelor	auxiliare
descrise	în	caietul	de	sarcini,	forma	initiala,	atasat,	şi	în	detaliu	în	Anexele	2	–	5	şi	planşele
asociate	acestora.	Deoarece	sistemele	auxiliare	vor	fi	instalate	în	mai	multe	încăperi,	în
apropiere	unele	de	altele	precum	şi	de	alte	echipamente	existente	din	componenţa
sistemului	SSRIP	sau	a	altor	sisteme,	în	scopul	verificării	consistenţei	soluţiilor	propuse	prin
proiect,	optimizării	utilizării	spaţiilor	şi	evitarea	îngreunării	accesului	pentru	întreţinere	la
unele	echipamente	existente	în	clădirea	ELI-NP	din	zonele	traversate	de	sistemele	auxiliare,
este	necesar	ca	proiectul	să	integreze	toate	sistemele	auxiliare	şi	să	fie	avizat	de	Achizitor
înainte	de	începerea	lucrărilor	de	instalare.	•	furnizare	si	instalare	Sistem	de	suporţi	ai	liniei
vidate	existente	de	transport	a	fasciculului	laser	pentru	fotocatod	(PCLT	-	Photocathod
Laser	Transport).	Obiectivul	consultarii	de	piata	este	definitivarea	documentatiei	de
atribuire	pentru	demararea	procedurii	de	achizitie	publica,	intr-un	cadru	deschis	de
consultare	publica,	respectiv	definitivarea	Caietului	de	sarcini/Specificatiilor	tehnice	si
estimarea	valorii	contractului	pentru	demararea	procedurii	de	achizitie	publica.	O	prima
varianta	a	documentelor	ce	vor	sta	la	baza	procedurii	de	achizitie	publica	sunt	disponibile	in
anexele	prezentei	consultari	de	piata.	Un	aspect	important	al	acestei	consultari	de	piata
este	estimarea	unei	valori	de	achizitie	rezonabila.	Conform	estimarilor	noastre,	bugetul
estimat	pentru	implementarea	contractului	este	de	aproximativ	6.500.000	LEI	fără	T.V.A..


