

Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul (proiectare și execuție) LOT 1 - "Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 101", SMIS 127782 LOT 2 - "Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 102", SMIS 127783

I.D.: 50291800

Documente participare:

- Ridicare Topo lidl - 6.pdf
- Planse Primaverii 2.pdf
- Ridicare Topo lidl - 7.pdf
- Ridicare Topo lidl - 8.pdf
- planse calea nationala din uzinei pana in ion pillat.pdf
- RT Final - 13.pdf
- planse rt lidl.pdf
- 3. Caiet de sarcini LOT I.PDF
- CAE 1 - Nota asumata elaborator Studiu de circulatie_102 semnat.pdf
- CAE 1 - Documentatie tehnico-economica_Parte scrisa_102 semnat.pdf
- CAE 1 - Planuri de situatie - Parte desenata_102_part 1 semnat.pdf
- CAE 1 - Planuri de situatie - Parte desenata_102_part 2 semnat.pdf
- CAE 1 - Studiu de circulatie_102_part 1 semnat.pdf
- CAE 1 - Studiu de circulatie_102_part 2 semnat.pdf
- CAE 1 - Studiu de circulatie_102_part 3 semnat.pdf
- CAE 2 - Plan de incadrare in zona_linia 102-semnat.pdf
- CAE 2 - Plan de situatie 02.00_02.01-02.03_01_linie 102-semnat.pdf
- CAE 2 - Plan de situatie 02.04-02.11_linie 102-semnat.pdf
- CTR3 - Devizul general 102-semnat.pdf
- ETF1- Plansa 02.7_102-semnat.pdf
- Expertiza 102.pdf
- Referat verificare 102.PDF
- Studiu geotehnic 102.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 1.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 2.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 3.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 4.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 5.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 6.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 7.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 8.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 9.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 49 - 10.pdf
- planse ion pillat.pdf
- rt ion pillat.pdf
- RT Primaverii pg 123- 1.pdf
- RT Primaverii pg 123- 2.pdf
- RT Primaverii pg 123- 3.pdf
- RT Primaverii pg 123- 4.pdf
- RT Primaverii pg 123- 5.pdf
- RT Primaverii pg 211 - 1.pdf
- RT Primaverii pg 211- 2.pdf
- RT Primaverii pg 211- 3.pdf
- Planse Primaverii 1.pdf

- Planse Primaverii 3.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 11.pdf
- 11. Acord contractual LOT I.PDF
- 12. Acord contractual LOT II.PDF
- 5. Formulare.docx
- CAE 1 - Documentatie tehnico-economica_parte scrisa_101 semnat.pdf
- CAE 1 - Planuri de situatie - Parte desenata_101_part 1 semnat.pdf
- CAE 1 - Planuri de situatie - Parte desenata_101_part 2 semnat.pdf
- CAE 1 - Studiu de circulatie_101_part 1 semnat.pdf
- CAE 1 - Studiu de circulatie_101_part 2 semnat.pdf
- CAE 1 - Studiu de circulatie_101_part 3 semnat.pdf
- CAE 2 - Plan de incadrare in zona_plansa 01_linia 101-semnat.pdf
- CAE 2 - Plan de situatie 02.00_02.11-02.14_01_linie 101-semnat.pdf
- CAE 2 - Plan de situatie 02.01-02.10_linie 101-semnat.pdf
- ETF1- Deviz eligibil neeligibil_101-semnat.pdf
- Expertiza 101.pdf
- Referat verificare 101.PDF
- 8. Certificat urbanism 102.pdf
- 9. Certificat urbanism 101.pdf
- planse s.f. dragos voda.pdf
- RT Final - 1.pdf
- RT Final - 2.pdf
- RT Final - 3.pdf
- RT Final - 4.pdf
- RT Final - 5.pdf
- RT Final - 6.pdf
- RT Final - 7.pdf
- RT Final - 8.pdf
- RT Final - 9.pdf
- RT Final - 10.pdf
- RT Final - 11.pdf
- Decizie etapa evaluare Mediu 101.PDF
- RT Final - 12.pdf
- Aviz Politie.PDF
- AVIZ APA 102.PDF
- aviz comisie sistematizare 101.PDF
- Aviz Cultura 102.PDF
- Aviz Eectrica 102.PDF
- Aviz Eltrans 102.PDF
- aviz gaz 102.PDF
- Aviz Telekom 102.PDF
- Decizia etape de incadrare 102.PDF
- Decizie etapa evaluare Mediu 102.PDF
- Punct vedere ISU 4.1.PDF
- termica 102.PDF
- SF dragos Voda - 1.pdf
- SF Dragos Voda - 2.pdf
- SF Dragos Voda - 3.pdf
- RT Primaverii pg 54 - 1.pdf
- RT Primaverii pg 54 - 2.pdf
- RT Primaverii pg 54 - 3.pdf
- RT Primaverii pg 54 - 4.pdf
- RT Primaverii pg 54 - 5.pdf
- RT Primaverii pg 54 - 6.pdf
- AVIZ APA 101.PDF
- Aviz Politie.PDF.p7s
- Planse Calea Nationala - 1.pdf
- Planse Calea Nationala - 2.pdf
- Planse Calea Nationala - 3.pdf
- Planse Calea Nationala - 4.pdf
- Planse Calea Nationala - 5.pdf
- RT final 2.pdf
- RT final 1.pdf
- RT final 3.pdf
- RT final 4.pdf
- RT final 5.pdf
- RT final 6.pdf
- RT final 7.pdf
- RT final 8.pdf
- RT final 9.pdf

- RT final 10.pdf
- RT Primaverii pg 174- 5.pdf
- RT Primaverii pg 174 - 1.pdf
- RT Primaverii pg 174- 2.pdf
- RT Primaverii pg 174- 3.pdf
- RT Primaverii pg 174- 4.pdf
- Aviz Cultura 101.PDF
- aviz comisie sistematizare 102.PDF
- Aviz Electrica 101.PDF
- Aviz Eltrans 101.PDF
- aviz gaz 101.PDF
- Aviz Telekom 101.PDF
- Decizia etape de incadrare 101.PDF
- termica 101.PDF
- Planse calea nationala 1.pdf
- Planse calea nationala 2.pdf
- Planse calea nationala 3.pdf
- Planse calea nationala 4.pdf
- Planse calea nationala 5.pdf
- Planse calea nationala 6.pdf
- plansa depou 2.pdf
- plansa depou.pdf
- studiu topo depou 102.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 1.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 2.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 3.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 4.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 5.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 6.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 7.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 8.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 9.pdf
- RT calea nationala pana la pg 49 - 10.pdf
- delegatie.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 1.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 2.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 3.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 4.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 5.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 6.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 7.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 8.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 9.pdf
- RT calea nationala pg 127 - 10.pdf
- FisaDate_DF1096132.pdf
- delegatie.pdf.p7s
- RT Calea Nationala pana la pg 71 - 1.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 71 - 2.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 71 - 3.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 71 - 4.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 71 - 5.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 71 - 6.pdf
- 4. Caiet sarcini LOT II.PDF
- planse sucevei.pdf
- rt sucevei.pdf
- Studiu geotehnic 101.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 1.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 2.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 3.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 4.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 5.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 6.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 7.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 8.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 9.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 10.pdf
- RT Calea Nationala pana la pg 127 - 11.pdf
- rt calea nationala din uzinei pana in ion pillat.pdf
- RT calea nationala pana la pg 71 - 1.pdf
- RT calea nationala pana la pg 71 - 2.pdf

- RT calea nationala pana la pg 71 - 3.pdf
 - RT calea nationala pana la pg 71 - 4.pdf
 - Ridicare Topo lidl - 1.pdf
 - Ridicare Topo lidl - 2.pdf
 - Ridicare Topo lidl - 3.pdf
 - Ridicare Topo lidl - 4.pdf
 - Ridicare Topo lidl - 5.pdf
 - DUAЕ_CERERE_85638.xml
-

Data publicarii	06.10.20	Coduri CPV	45234126-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.11.20	Pretul estimativ:	135.186.174,08 RON - 135.186.174,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: Municipiul Botoșani este beneficiarul contractelor de finanțare nr. 5039/2019, respectiv 5718/2020 încheiate cu M.L.P.D.A. pentru realizarea obiectivului de investiții "Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul". LOT 1 - "Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 101", SMIS 127782. LOT 2 - "Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 102", SMIS 127783, derulate prin Programul P.O.R, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul Specific 4.1 — Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Prin natura obiectivului general, investiția vizată prin proiect prevede, pentru Traseele 101 și 102 măsuri de îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, contribuind la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, după cum urmează: • creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemului de transport public modernizat cu 0,66%; • scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 0,25%; • reducerea utilizării transportului privat de autoturisme în aria de studiu a proiectului cu minim 3% fără a genera o creștere a acestuia în afara ariei de studiu; • creșterea numărului de bicicliști și/sau pietoni în aria de studiu a proiectului cu minim 2%. Pentru realizarea acestor lucrări este necesară încheierea a două contracte de achiziție publică pentru Proiectare și execuție pentru fiecare lot în parte. Proiectele vor fi executate în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și va cuprinde declarația proiectantului privind respectarea HG nr. 300/2006 referitor la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. Toate fazele de proiectare se vor executa conform HG nr. 907/2016: - DTAC, obținerea efectivă a avizelor și acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepția documentației de obținere a avizelor și acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste documentații și a obține respectivele avize și acorduri. În sarcina autorității contractante intră doar plata taxelor pentru obținerea acordurilor/avizelor. - Documentația faza P.T. va prelua condițiile impuse prin D.A.L.I., pus la dispoziție de autoritatea contractantă, avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism. - Proiectantul va întocmi orice documentație pentru obținerea de acorduri și avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menționate în certificatul de urbanism ca fiind necesare: - PtH, DE, caiete de sarcini pe specialități; - Proiect de organizare de șantier, POE; - Asistența tehnică, urmărirea execuției pe parcursul derulării lucrărilor; - Dispozițiile de șantier vor respecta reglementările legislative, respectiv vor avea vizele verificatorilor de proiecte atestați și vor fi depuse la serviciul urbanism și se va obține viza "vizat spre neschimbare", fără alte cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. În cadrul proiectului au fost vizate următoarele tipuri de lucrări: - Lucrări de modernizare a sistemului rutier destinat transportului în comun (tramvaie); - Lucrări de înlocuire a stalpiilor, firului contact și sistemul de prindere al acestuia; - Lucrări de modernizare al stațiilor (peroanelor) de tramvai; - Lucrări de înființare de sistem de E-Ticketing; - Lucrări de relocare a cablurilor aeriene în subteran. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate autorității contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
