

Actualizare documentatie „Reabilitare termica bloc C 4, B-dul Libertatii-executie lucrari (rest de executat)”

I.D.: 7129235

Documente participare:

- 7-376374.zip

Data publicarii	13.07.15	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	04.08.15	Pretul estimativ:	301.892,00 RON

Descriere: Obiectul contractului il constituie executarea lucrarilor de interventii la Blocul C 4, B-dul Libertatii, Municipiul Targoviste. Mentionam faptul ca imobilul a fost reabilitat termic partial. In urma evaluarii in teren a stadiului fizic precum si calitatea lucrarilor executate de catre proiectant, s-au constatat deficiente in ceea ce priveste modul de executie si necesitatea continuarii lucrarilor ramase de executat. Ca urmare a incetarii de drept a contractului de lucrari si a nefinalizarii obiectivului de investitii de catre firma de constructii, Primaria Municipiului Targoviste a decis continuarea lucrarilor ramase de executat prin incheierea unui nou contract de lucrari. De asemenea se vor executa si lucrari de remediere conform devizului si caietului de sarcini intocmit de proiectant. Valoarea estimata a contractului de lucrari este : 301.892 lei fara TVA , din care : -272.724 lei fara TVA valoare lucrari rest de executat, la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 29.168 lei fara TVA, conform devizului general si prevederilor art.29 alin.2 indice1 din OUG 34/2006, reprezentand un procent de 10,70 % din valoarea estimata a lucrarilor rest de executat (fara diverse si neprevazute) . La intocmirea ofertei financiare se va avea in vedere a nu se depasi pragurile prevazute mai sus. Pentru devizul de lucrari ramase de executat (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute), plata va fi asigurata astfel: 50 % bugetul de stat ; 30 % bugetul local ; 20 % fonduri ale Asociatiei de proprietari.
