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Descriere: EXECUTIE	LUCRARI	DE	REABILITARE	TERMICA	A	BLOCURILOR	DE	LOCUINTE	DIN	SECTORUL	3	AL
MUNICIPIULUI	BUCURESTI	-	Cantitatea	totala	estimata	a	acordului-cadru	este	de
2.567.114,56	mp.	-Valoarea	estimata	maxima	a	acordului-cadru	este	de	684.392.228,11	lei
exclusiv	TVA	din	care	,	616.569.574,90	lei	exclusiv	TVA	lucrari	de	executie	,	organizare	de
santier	1%	in	valoare	de	6.165.695,75	lei	fara	TVA,	cheltuieli	directe	si	neprevazute
61.656.957,49	lei	in	procent	de	10%	lei	fara	TVA	Valoarea	lucrarilor	de	executie	a	acordului
cadru:	240,18	lei/mp	x	2.567.114,56	mp.	=	616.569.574,87	lei	Organizare	de	santier	1%	din
valoarea	de	executie	:	616.569.574,87	lei	x	1%	=	6.165.695,75	lei	fara	TVA	Cheltuieli	directe
si	neprevazute:	616.569.574,87	lei	x	10%	=	61.656.957,49	lei	fara	TVA	Valoarea	estimata
maxima	a	acordului-cadru	este	de	684.392.228,11	lei	exclusiv	TVA	-Valoarea	estimata	a
celui	mai	mare	contract	subsecvent	este	de	26.666.375,14	lei	exclusiv	TVA,	din	care
24.023.761,92	exclusiv	TVA	lucrari	de	executie	organizare	de	santier	1%	-	240.237,61	lei
fara	TVA	,	cheltuieli	directe	si	neprevazute	10%	-2.402.376,14	lei	lei	fara	TVA	Valoarea
lucrarilor	de	executie:	240,18	lei/mp	x	100.023,99	mp.	=	24.023.761,91	lei	Organizare	de
santier	1%	din	valoarea	de	executie	:	24.023.761,00	lei	x	1%	=	240.237,61lei	fara	TVA
Cheltuieli	directe	si	neprevazute:	24.023.761,91	lei	x	10%	=	2.402.376,19	lei	fara	TVA
Valoarea	estimata	a	celui	mai	mare	contract	subsecvent	este	de	26.666.375,14	lei	exclusiv
TVA	Valoarea	estimata	a	celui	mai	mic	contract	subsecvent	este	de	2.822.133,93	lei
exclusiv	TVA,	din	care	2.542.463,00	lei	exclusiv	TVA	lucrari	de	executie	organizare	de	santier
1%	-	25.424,63	lei	fara	TVA	,	cheltuieli	directe	si	neprevazute	10%-	254.246,3	lei	fara	TVA.
Valoarea	lucrarilor	de	executie:	240,18	lei/mp	x	10.585,66	mp.	=	2.542.463,00	lei
Organizare	de	santier	1%	din	valoarea	de	executie	:	2.542.463,00	lei	x	1%	=	25.424,63	lei
fara	TVA	Cheltuieli	directe	si	neprevazute:	2.542.463,00	lei	x	10%	=	254.246,30	lei	fara	TVA
Valoarea	estimata	a	celui	mai	mic	contract	subsecvent	este	de	2.822.133,93	lei	exclusiv
TVA	-	valoarea	estimata	a	tuturor	contractelor	subsecvente	este	de	684.392.228,11	lei
exclusiv	TVA,	reprezentând	156.015.279,85	euro	fara	TVA	(pentru	cursul	BNR	al	euro,	din
data	de	08.07.2014,	1	euro	=	4,3867	lei),	si	este	calculata	conform	OUG	34/2006	privind
atribuirea	contractelor	de	achizitie	publica,	a	contractelor	de	concesiune	de	lucrari	publice	?
i	a	contractelor	de	concesiune	de	servicii	-	Art.	31.	-	,,În	cazul	în	care	autoritatea
contractanta	îsi	propune	sa	încheie	un	acord-cadru,	atunci	valoarea	estimata	se	considera
a	fi	valoarea	maxima	estimata,	fara	TVA,	a	tuturor	contractelor	de	achizitie	publica	ce	se
anticipeaza	ca	vor	fi	atribuite	în	baza	acordului-cadru	respectiv,	pe	întreaga	sa	durata’’.


