

## **Suspendata - Achizitie lucrari de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii "Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau".**

I.D.: 112933

### Documente participare:

- Partea\_desenata\_Cartier\_6\_Laloaia\_SD\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_1.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_7.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_7.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_2.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_6\_Laloaia\_SD\_4.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_2.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_6\_Laloaia\_SD\_2.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_6.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_6\_Laloaia\_SD\_1.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_5.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_1.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_6.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_22.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_2.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_21.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_6\_Laloaia\_SD\_0.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_8.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_6.pdf.p7s
- Partea\_scrisa\_02iluminat.pdf.p7s
- Nota\_justificativa\_privind\_alegerea\_procedurii\_Comanesti.doc.p7s
- Cantitati\_de\_lucrari03\_iluminat.pdf.p7s
- Partea\_scrisa\_03\_iluminat.pdf.p7s
- Cantitati\_de\_lucrari\_01iluminat.pdf.p7s
- Nota\_justificativa\_privind\_criteriul\_de\_atribuire\_23.07.doc.p7s
- Nota\_privind\_determinarea\_valorii\_estimate\_23.07.doc.p7s
- Caiet\_de\_sarcini\_PIDU\_exec1.doc.p7s
- Modele\_de\_formulare.doc.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_4.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_7.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_1.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_5.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_7\_Podei\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_5.pdf.p7s
- Cantitati\_de\_lucrari02\_iluminat.pdf.p7s
- Partea\_scrisa\_04\_iluminat.pdf.p7s
- Partea\_scrisa\_01iluminat.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_5\_Leorda\_4.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_4\_Centru\_5.pdf.p7s
- 05\_Leorda.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_2\_Zavoi\_2.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_1\_Vermesti\_7.pdf.p7s
- Antemasuratori\_08\_Podete.pdf.p7s
- Antemasuratori\_09\_Organizare\_de\_santier.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_2\_Zavoi\_1.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_Cartier\_1\_Vermesti\_2.pdf.p7s
- 08\_Lucrari\_podete.pdf.p7s
- 02\_Zavoi.pdf.p7s
- 09\_Organizare\_de\_santier.pdf.p7s
- Partea\_Desenata\_v1.pdf.p7s
- Antemasuratori\_04\_centru\_2.pdf.p7s
- Antemasuratori\_04\_centru1.pdf.p7s
- Antemasuratori\_03\_Lunca\_de\_jos.pdf.p7s

- Antemasuratori 01 Cartier Vermesti.pdf.p7s
- Antemasuratori 02 Zavoi.pdf.p7s
- Antemasuratori 04 centru 3.pdf.p7s
- Antemasuratori 06 Laloaia.pdf.p7s
- Antemasuratori 07 Podei.pdf.p7s
- Antemasuratori 05 Leorda.pdf.p7s
- Antemasuratori 04 centru 4.pdf.p7s
- Antemasuratori 04 centru 5.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_2.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_2\_Zavoi\_5.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_2\_Zavoi\_4.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_1.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_2\_Zavoi\_6.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_7.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_4\_Centru\_4.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_6.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_2\_Zavoi\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_3\_Lunca\_de\_Jos\_4.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_1\_Vermesti\_6.pdf.p7s
- 06 Laloaia Stg si Laloaia Dr.pdf.p7s
- 01 Vermesti.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_1\_Vermesti\_1.pdf.p7s
- 03 Lunca de Jos.pdf.p7s
- 07 Podei.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_1\_Vermesti\_3.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_1\_Vermesti\_5.pdf.p7s
- Partea\_desenata\_\_Cartier\_1\_Vermesti\_4.pdf.p7s
- 04 Centru.pdf.p7s
- Clauze\_contractuale.doc.p7s
- FisaDate\_No108698\_AP.pdf
- Erata.htm

---

Data 08.08.13 Coduri CPV 45233140-2 45233142-6 45233162-2 45233260-9 45316110-9  
publicarii

---

Termenul 19.09.13  
limita  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Contractul de lucrari va cuprinde lucrarile de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii "Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau". Reteaua de strazi urbane avuta in vedere de proiectul mentionat anterior este urmatoarea:1. Cartier Vermesti: str. Ciresoaia;2. Cartier zavoi: Bulevardul Mai, Str. Librariei, Str. Liceului, Str. Tudor Vladimirescu, str. Pietricica;3. Cartier Lunca de Jos: str. Vasile Alecsandri, str. Magurii, str. Ecolui, str. Narciselor, Str. Arinilor, str. Stadionului, str. Mihail Sadoveanu;4. Centru: str. Parcului, str. Avram Iancu, str. Garlei, str. Aleea Parcului, str. Pietei, str. Gheorghe Donici, str. Gheorghe Doja, str. Nufarului, str. Sperantei, Str. Mihai Viteazul, str. Nicolae Ghica, str. Ciobanus;5. Cartier Leorda: str. Poenii, Fundatura Poenii, str. Dorobanti, str.Mihail Kogalniceanu, str. Saivanului, str. Eugen Ghica, str. Mihai Eminescu, Fundatura Mihai Eminescu;6. Cartier Laloaia: Str. Victoriei, str. Valea Poenii, str. Petru Rares;7. Cartier Podei: str. Podeiului, str. Bradului, str. Luncii, str. Goantei, str. Fagulului.Se vor executa urmatoarele lucrari de modernizare:- sistem rutier nou;- ranforsare sistem rutier;- amenajarea trotuarelor;- amenajare piste de biciclisti;- lucrari refacere camine de canalizare;- modernizarea parcarilor existente si executia de locuri noi de parcare;- modernizarea intrarilor strazilor laterale;- iluminat public;- marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie, marcaje transversale pentru trecerile de pietoni, marcaje de preselectare pe benzile de circulatie si indicatoare rutiere de prioritate si de semnalizare a directiei de mers la intersectia cu toate strazile de pe traseul proiectat.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1.921.813,50 lei fara TVA. Conform bugetului ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5,10% din valoarea estimata a lucrarilor de constructii, exceptând organizarea de santier.

---