

Execuție lucrări in cadrul proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila Etapa III" -Componenta Asfaltare str. Colonie Cimpa-Biraoni din orasul Petrila, jud. Hunedoara, SMIS 125787

I.D.: 72241662

Documente participare:

- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 8-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 7-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 9-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea III-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea II-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea I-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea IV-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea VII-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea VI-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH -scris partea V-semnat.pdf
- Autorizatie de construire - asfaltare str Colonie Cimpa-Biraoni-semnat.pdf
- Graficul de executie-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.7-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.8-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.9-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.10-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.4-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.5-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.6-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.7-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.8-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH Devize II-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.4-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.5-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 2.6-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.3-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.4-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.5-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 3.6-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.9-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.10-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.11-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.12-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.13-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.14-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 4.15-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 5.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 5.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 6.1-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 6.2-semnat.pdf
- Asfaltare Colonie Cimpa-Biraoni PTH plansa D 6.3-semnat.pdf
- DTOE 1 Cimpa Biraoni.pdf
- DTOE 2 Cimpa Biraoni.pdf
- F3 OS fara valori Cimpa - Biraoni.pdf
- FisaDate_DF1156747.pdf
- Caiet sarcini-semnat.pdf

- Sectiunea formulare-semnat.pdf
 - Contract lucrari-semnat.pdf
 - DUAE_CERERE_182729.xml
 - Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari-semnat.pdf
-

Data publicarii	18.08.22	Coduri CPV	45233220-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.09.22	Pretul estimativ:	907.696,49 RON - 907.696,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Execuție lucrări in cadrul proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila Etapa III" -Componenta Asfaltare str. Colonie Cimpa-Biraoni din orasul Petrila, jud. Hunedoara, SMIS 125787, conform documentatiilor tehnice anexate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, la toate solicitarile de clarificari primite cu 13 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
