

## **Execuția lucrărilor pentru implementarea investiției publice: ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SACELE - SUD, JUDETUL CONSTANTA -finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny**

I.D.: 85573908

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1187075.pdf
- Studiu geotehnic Sacele Sud\_c\_signed.pdf
- Referat verifcator\_signed.pdf
- Studiu TOPO Sacele Sud\_signed.pdf
- 6\_Draft\_contract\_drumuri\_.pdf
- 7\_Formulare.doc
- caiet\_sarcini.pdf
- Documentatie atribuire contract.pdf
- Frame\_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- Instructiuni\_oertanti.pdf
- PIESE DESENATE\_signed.pdf
- PIESE SCRISE\_signed.pdf
- ANTEMASURATORI\_signed.pdf
- Aviz ABADL Sacele-Sud\_signed.pdf
- Decizia etapei de incadrare 215 din 30.05.2022\_signed.pdf
- FORMULARE LICITATIE\_signed.pdf
- Grafic\_signed.pdf
- CU Sacele Sud\_signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_233165.xml

---

Data publicarii	07.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.08.23	Pretul estimativ:	3.700.101,04 RON - 3.700.101,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În cadrul proiectului de investiții au fost prevăzute a fi modernizate următoarele străzi în comuna Sacele, partea de sud a localitatii Sacele: Strada Popia – strada secundara; Strada Zorilor – strada secundara; Strada Sperantei - Tronson 5 – strada secundara ; Aleea Moldovei – strada secundara ; Strada Liliacului – strada secundara ; Strada Vailor - Tronson 1 – strada secundara ; Strada Stadionului – strada principala si secundara ; Aleea Macului – strada secundara ; Strada Santierului - Tronson 1 – strada secundara. Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următoarele categorii de cheltuieli: Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază-3.663.466,38 lei Cap.5.1.1 Lucrari conexe organizării de șantier -36.634,66 lei Valoarea estimata fara TVA: 3.700.101,04 lei Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute în valoare de 109.903,99 lei fără TVA precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, oricând in timpul derularii contractului prin modificarea contractului, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a-5-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.