

Proiectare si executie obiectiv „EXTINDERE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA IN SAT CARTOJANI, COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU”

I.D.: 26472222

Documente participare:

- 7-423879.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 05.03.18 | Coduri CPV | 45232150-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 02.04.18 | Pretul estimativ: | 2.981.103,00 RON |

Descriere: Contractul are ca obiect proiectarea si executie lucrarilor de extindere a sistemului de alimentare cu apa a satului Cartojani in comuna Roata de Jos. In satul Cartojani exista deja un sistem de alimentare cu apa. Pentru extinerea sistemului de alimentare cu apa existent sunt necesare lucrari suplimentare la captare, gospodaria de apa precum si extinderea retelelor de distributie apa. Pentru extinderea alimentarii cu apa s-a impus urmatoarea solutie tehnica: ?extindere front de captare;?conducta de aductiune;?extindere gospodariei de apa;?retelele de distributie a apei potabile;?bransamente individuale. Extinderea sistemul de alimentare cu apa (sursa, aductiune, gospodaria de apa, retele de distributie) s-a dimensionat la capacitatea maxima, pentru tot satul Cartojani. Aceasta solutie ofera posibilitatea alimentarii cu apa potabila a 50% din gospodariile satului Cartojani (cca. 2065 locuitori echivalenti). Capacitati (in unitati fizice) ce vor realiza in cadrul contractului • numar locuitori echivalenti (50%) - 2065 • foraje apa, h = 270 m- 1 buc • conducta aductiune PEHD/PE100, Pn 10, SDR 17 Dn 125 ÷ 180 mm 1128m • rezervor înmagazinare 300 mc buc 1 • retele de distributie PEHD/ PE100, Pn 10, SDR 17 m 9118 • bransamente individuale PEHD/ PE100, Pn 10, Dn 32 buc 480 Valoarea totala estimata este de 2.981.103,00 lei, defalcata astfel:-proiectare si inginerie (DTAC +PT + DE) - 51.100,00 lei;-asistenta tehnica din partea proiectantului - 8.500,00 lei; -cheltuieli pentru investitia de baza -2.848.340 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 6.822,00- -organizare de santier - 66.341,00 lei. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute ce urmeaza sa se deconteze in conformitate cu prevederile legii este de 11% din valoarea C+M respectiv 298.637,00 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Proiectul este finantat prin PNDL, Subprogramul Modernizarea satului romanesc. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.