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Descriere: 1.	Pt	VIILE	SATU	MARE	-valoarea	de	investitiei	de	baza	este	de	179532	lei,	compusa
din:valoarea	de	executie	a	lucrarii	de	168274	lei	si	intocmire	a	documentatiei	de	proiectare
faza	PT	si	DTAC	de	11258	lei;	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	în	procent	de10.%	din
valoarea	de	baza,	în	suma	maxima	de	17953.20	lei	.	2.	Pt	ARDUD	-valoarea	de	investitiei	de
baza	este	de	338228	lei,	compusa	din:valoarea	de	executie	a	lucrarii	de	315539	lei	si
intocmire	a	documentatiei	de	proiectare	faza	PT	si	DTAC	de	22689	lei;si	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	în	procent	de	10.%	din	valoarea	de	baza,	în	suma	maxima	de	33822.80	lei	.	3.
Pt	SATU	MARE	-valoarea	de	investitiei	de	baza	este	de	3036373.15	lei,	compusa	din:valoarea
de	executie	a	lucrarii	de	2912282.15	lei	si	intocmire	a	documentatiei	de	proiectare	faza	PT
si	DTAC	de	124091	lei;si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	în	procent	de	10.%	din	valoarea	de
baza,	în	suma	maxima	de	303637.31	lei	.	4.	Pt	RACSA	VII	-valoarea	de	investitiei	de	baza	este
de	362220.45	lei,	compusa	din:valoarea	de	executie	a	lucrarii	de	341660.45	lei	si	intocmire
a	documentatiei	de	proiectare	faza	PT	si	DTAC	de	20560	lei;si	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	în	procent	de	10.%	din	valoarea	de	baza,	în	suma	maxima	de	36222.05	lei	.	5.
Pt	VAMA	-valoarea	de	investitiei	de	baza	este	de	126860	lei,	compusa	din:valoarea	de
executie	a	lucrarii	de	125151	lei	si	intocmire	a	documentatiei	de	proiectare	faza	PT	si	DTAC
de	1709	lei;	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	în	procent	de	10.%	din	valoarea	de	baza,	în
suma	maxima	de	12686	lei	6.	Pt	TUR	-valoarea	de	investitiei	de	baza	este	de	601442	lei,
compusa	din:valoarea	de	executie	a	lucrarii	de	567944	lei	si	intocmire	a	documentatiei	de
proiectare	faza	PT	si	DTAC	de	33498	lei;si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	în	procent	de
10.%	din	valoarea	de	baza,	în	suma	maxima	de	60144.20	lei	.	Valoarea	totala	estimata	a
achizitiei	este	de	5109121.16	lei,	compunandu-se	din	valorile	estimate	ale	celor	10	lucrari
de	baza	in	suma	de	(4644655.60	lei)	si	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	in	suma
de	464465.56	lei,	reprezentand	un	procent	de	10%	din	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de
baza.	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	au	fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizele
generale	aprobate.


