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Descriere: Execuţie	lucrări	pentru	proiectul	de	investiţii	"CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	A	CLĂDIRII
LICEULUI	TEHNOLOGIC	NISIPOREŞTI,	COMUNA	BOTEŞTI,	JUDEŢUL	NEAMŢ".	Se	propune
reabilitarea	şi	creşterea	eficienţei	energetice	a	clădirii	existente	C1	cu	destinaţia	de	liceu
tehnologic	pentru	funcţionarea	la	standardele	în	vigoare.	Se	propune	cămăşuirea
fundaţiilor	şi	a	pereţilor	interiori	şi	exteriori	din	zidărie	cărămidă,	suprabetonare	placă	de	b.a
peste	parter.	Şarpanta	existentă	se	demontează	şi	se	reconstruieşte	din	lemn	ecarisat,	iar
învelitoarea	va	fi	din	fibrociment.	Din	punct	de	vedere	funcţional,	se	realizează	modificări
importante	în	cadrul	clădirii	C1.	În	spaţiul	aferent	sălii	de	clasa	a	5-a	de	la	parter	se
amenajează	un	grup	sanitar	pentru	persoane	cu	dizabilităţi,	grupuri	sanitare	pentru	elevi
separate	pe	sexe	şi	un	spaţiu	pentru	depozitarea	materialelor	biocide.	Se	desfiinţează
grupurile	sanitare	existente.	Se	anulează	spaţiile	tehnice	aflate	sub	rampa	scărilor	de	la
parter	–	din	considerente	de	securitate	la	incendiu.	Se	închide	casa	scării	cu	pereţi	şi	uşi.
La	spaţiul	cornul	şi	laptele	este	montată	o	chiuvetă.	La	parter	se	anulează	sala	de	sport	şi
se	face	un	laborator	de	fizică-chimie-biologie.	La	capătul	holului	apare	un	grup	sanitar
pentru	cadre	didactice.	La	etaj	în	locul	sălii	de	clasa	a	10-a	se	realizează	grupuri
sanitarepentru	elevi	separa5te	pe	sexe	şi	un	spaţiu	pentru	depozitarea	materialelor
biocide.	Totodată,	apare	în	capătul	holului	şi	un	vestiar	pentru	personal.	Se	anulează
spaţiul	depozitării	de	lângă	arhivă	şi	se	măreşte	spaţiul	arhivei.	Se	amenajează	o	rampă
pentru	acces	persoane	cu	dizabilităţi,	grup	sanitar	şi	2	locuri	de	parcare	speciale.	Măsuri
care	contribuie	la	creşterea	eficienţei	energetice:	-	Izolarea	termică	a	clădirii	şcolii;	-
Instalarea	unei	centrale	termice	cu	funcţionare	pe	combustibil	solid,	cu	eficienţă	energetică
ridicată;	-	Utilizarea	corpurilor	de	iluminat	cu	tehnologia	LED,	cu	o	eficienţă	energetică
ridicată;	-	Instalarea	unei	pompe	de	căldură	pentru	încălzirea	şcolii;	-	Instalarea	unui	kit
panou	solar	fotovoltaic	care	va	utiliza	surse	de	energie	regenerabilă;	-	Instalarea	unui
cronotermostat	montat	în	fiecare	sală	cu	posibilitatea	controlării	temperaturii	pentru
eficientizarea	consumului;	-	Instalarea	de	baterii	lavoar	cu	senzor	în	grupurile	sanitare
pentru	a	economisi	semnificativ	consumul	de	apă;	-	Montare	în	săli	a	unui	sistem	de
ventilaţie	cu	recuperare	căldură.	Atenţie!	Prezenta	procedura	de	achiziţie	nu	face	obiectul
achiziţionării	de	dotări	si	active	necorporale	(linii	corespondente	de	deviz	4.5	si	4.6)	si	nici
de	servicii	de	proiectare	(linie	corespondenta	de	deviz	3.5).	Numărul	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	8	zile.	Răspunsul
autorităţii	contractante	la	aceste	solicitări	de	clarificări	va	fi	transmis	cu	6	zile	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă
în	SICAP	(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).


