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Descriere: Se	vor	executa	lucrari	de	-	DEMOLARE	CLADIRE:	116	MP	Cladirea	existenta,	cu	regim	de
inaltime	Parter,	a	fost	construita	in	jurul	anului	1940	avand	destinatia	de	anexa	.	Cladirea
nu	a	mai	fost	exploatata	in	ultimii	20	de	ani	si	este	decuplata	de	la	utilitati.	Initial	a	avut
functiunea	de	anexa,	ulterior,	transformandu-se	in	spalatorie.	Corpul	C1	are	o	forma
dreptunghiulara	fara	retrageri	in	plan	cu	dimensiunu	generale	de	17,40x7,10	m.	Inaltimea
maxima	a	constructiei	este	de	5,50	m.	Nu	prezinta	aspecte	arhitecturale	relevante.
Detalierea	lucrailor	este	cuprinsa	in	Proiectul	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	demolare
D.T.A.D.)	ce	face	parte	integranta	din	documentatie.	-CONSTRUCTII	NOI:	-internat
Sc=Sd=229,85	mp	-alei	pietonale	200	mp	-alei	carosabile	53,15	mp	-spatiu	verde	510	mp	-
trotuar	perimetral	de	garda	85	mp	-imprejmuire	171	m	-porti	acces	4	m	-relocare	instalatie
utilizare	gaze	natural-70	m	Valoarea	estimata	potrivit	devizului	general	întocmit	de	către
proiectantul	de	specialitate	este	de	1.343.510,60	lei	fara	TVA	defalcata	după	cum	urmează:
Cap.	4.1	Constructii	si	instalatii	–	1.266.510,60	lei	fara	TVA	-	Demolare	corp	C1	–	45.966,02
lei	fara	TVA	-	Construire	internat	constructii	–	803.392,59	lei	fara	TVA	-	Construire	internat
instalatii	–	291.247,99	lei	fara	TVA	-	Imprejmuire	+	sistematizare	verticala	–	125.904,00	lei
fara	TVA	Cap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	sl	funqionale	care	necesita	montaj	–
58.000	lei	fara	TVA	Cap.	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de
santier	–19.000	lei	fara	TVA	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.
Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	astfel	decat	in	cazurile	si
conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	Orice	operator	economic	interesat
are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia
de	atribuire,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
completările	şi	modificările	ulterioare.	Termenul	limită	pentru	transmiterea	solicitărilor	de
clarificări	de	către	operatorii	economici	este	de	11	de	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Termenul	limită	în	care	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod
clar	şi	complet	la	solicitările	de	clarificări/informaţiiâ	suplimentare	adresate	de	operatorii
economici	este	in	a	6	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	În	măsura	în	care
solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	au	fost	transmise	în	termenul	prevăzut
anterior,	răspunsurile	autorităţii	contractante	însoţite	de	întrebările	aferente	vor	fi	publicate
în	SICAP,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.3)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
completările	şi	modificările	ulterioare.	Autoritatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările
de	clarificări/informaţii	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici	care	vor	fi	transmise
prin	altă	modalitate	de	comunicare	sau	alt	termen	decât	cel	stabilit..


