
I.D.:	99974343

R.	"Construire	pod	peste	paraul	Neagra,	zona	strada	Branistei
din	oras	Brosteni,	judetul	Suceava".

Documente	participare:
8.III1II2_Contract_Pod	str	Branistei_2504_ok.pdf
9_Brosteni_Pod	str	Branistei_Formulare_2504_ok.docx
10_Brosteni_Pod	str	Branistei_Caiet	de	sarcini_2504_ok.pdf
POD_Proiect	tehnic.zip.001
POD_Proiect	tehnic.zip.002
POD_Studii_Avize.rar
FisaDate_DF1218494.pdf
DUAE_CERERE_287047.xml

Data
publicarii

25.06.24 Coduri	CPV 45221110-6	45221100-3	45221111-3	45223000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.07.24 Pretul	estimativ: 886.674,96	RON	-	886.674,96	RON

Descriere: Obiectul	contractului	il	constituie	executia	podului.	Lucrari	la	nivelul	infrastructurii.
Principalele	lucrari	pentru	realizarea	infrastructurii	podului	sunt:	sapaturi	pe	malurile
paraului,	in	spatele	zidurilor	de	sprijin	existente	in	albie;	foraje	pentru	realizarea	fundatiilor
indirecte	pe	piloti;	realizarea	carcasei	de	armatura	a	pilotilor,	introducerea	acestora	in
tuburile	forate	si	betonarea	pilotilor;	cofrarea	si	betonarea	radierului,	elevatiei	si	zidurilor
intoarse	ale	culeelor;	betonarea	culeelor;	realizarea	hidroizolatiei	si	a	umpluturilor	in	spatele
culeelor;	Lucrari	la	nivelul	suprastructurii.	Principalele	lucrari	pentru	realizarea
suprastructurii	podului	sunt:	montarea	aparatelor	de	reazem;	montarea	grinzilor
prefabricate	din	beton	armat	precomprimat;	monolitizarea	grinzilor	cu	mortar	de	ciment;
cofrarea	si	realizarea	armaturilor	placii	de	suprabetonare	respectiv	a	grinzilor	de	parapet;
betonarea	placii	de	suprabetonare	respectiv	a	grinzilor	de	parapet;	realizarea	hidroizolatiie
la	placa	de	suprabetobare	si	protejarea	acesteia	cu	un	strat	din	beton	asfaltic;	realizarea
imbracamintii	pe	pod	realizata	din	doua	straturi	de	mixtura	tip	BAP;	realizarea	dispozitivelor
de	acoperire	a	rosturilor	de	dilatatie;	Racordari	cu	terasamentele.	Principalele	lucrari	pentru
realizarea	racordarii	podului	cu	terasamentele	podului	sunt:	realizarea	prismului	din	piatra
sparta;	realizarea	grinzilor	de	rezemare	din	beton	armat;	realizarea	placilor	de	racordare	din
beton	armat	si	realizarea	hidroizolatiei;	realizarea	zidurilor	de	sprijin	din	beton	armat	de	tip
FAP;	montarea	parapetului	de	siguranta;	realizarea	structurii	rutiere	in	conformitate	cu
specificatiile	profilului	tip;	realizarea	marcajelor	longitudinale	si	montarea	indicatoarelor
rutiere	pentru	siguranta	circulatiei;	Amenajarea	albiei.	Principalele	lucrari	pentru	realizarea
Racordari	podului	cu	terasamentele	sunt:	avand	in	vedere	faptul	ca	in	zona
amplasamentului	podului	propus,	albia	paraului	Neagra	este	regularizata	si	amenajata	cu
ziduri	de	sprijin	(lucrari	ce	se	afla	in	garantie	la	momentul	actual),	nu	se	va	interveni	cu
lucrari	asupra	albiei;


