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Descriere: Staţia	de	220/110	kV	Calafat	are	o	importanţă	deosebită	în	zonă,	împreună	cu	staţia
220/110	kV	Cetate	la	care	sunt	racordate	CHE	Porţile	de	Fier	2,	linia	de	interconexiune	LEA
110	kV	Ostrovu	Mare	–	Djerdap	2,	precum	şi	instalaţiile	de	alimentare	ale	consumatorilor	şi
distribuţie	zonală	prin	staţia	de	110	kV.	Având	în	vedere	importanţa	acestei	staţii,	a	rezultat
imperios	necesară	modernizarea	staţiei	la	ambele	nivele	de	tensiune	în	vederea	aducerii
acesteia	la	un	nivel	tehnologic	care	să-i	confere	un	grad	de	siguranţă	mărit.	Ţinând	cont	de
cele	de	mai	sus	şi	în	conformitate	cu	cele	menţionate	în	Secţiunea	S0,	scopul	prezentei
lucrări	îl	constituie	detalierea	soluţiilor	de	modernizare	a	staţiilor	existente	de	220	kV	şi	110
kV,	echipate	cu	echipament	convenţional,	de	exterior.	Soluţia	prezentată	în	prezentul
proiect	prevede	execuţia	simultana	la	ambele	nivele	de	tensiune	a	lucrărilor	necesare
pentru	modernizarea	staţiei	de	220/110	kV,	cu	păstrarea	distanţelor	electrice	şi	de
protecţie	faţă	de	instalaţiile	sub	tensiune,	în	conformitate	cu	PE	101	şi	menţinerea	pe
durata	modernizării	cel	puţin	a	actualului	grad	de	siguranţă.	Lucrările	de	modernizare	a
staţiei	existente	de	220/110	kV	Calafat	au	drept	scop	aducerea	instalaţiilor	la	un	nivel	de
siguranţă	şi	fiabilitate	corespunzător	zonei	din	punct	de	vedere	energetic	prin	utilizarea	de
tehnicii	actuale	existente	pe	plan	mondial,	ceea	ce	va	contribui	la	creşterea	calităţii
serviciului	de	transport	al	energiei	electrice	şi	la	creşterea	siguranţei	în	deservirea
utilizatorilor	reţelei	electrice	de	transport.	În	adiţie,	înlocuirea	unităţii	de	transformare
existentă	(AT	200	MVA)	va	contribui	la	reducerea	consumului	energiei	electrice	aferent
staţiei.	Pe	lângă	lucrările	specifice	de	construcţii	şi	montaj	echipamente	primare,	va	fi
implementat	un	sistem	de	ultimă	generaţie	de	comandă-control,	protecţie	automatizări	şi
metering	în	staţia	nouă	creată,	cu	respectarea	strategiilor	C.N.T.E.E.	Transelectrica
privitoare	la	teleconducerea	staţiilor	electrice	din	RET,	respectiv	asigurarea	telecomenzii	de
la	nivelul	Centrului	de	Telecomandă	şi	Supraveghere	Instalaţii	din	cadrul	U.T.T.	Craiova.
Numar	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	20	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor
de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:	-	in	a	17-a	zi	calendaristica	de
la	publicarea	anuntului	de	participare	si	-	in	a	11-a	zi	clalendaristica	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit.




