

## Modernizare LEA 0,4 kV in localitatile Fauresti si Costeni

I.D.: 4586749

Documente participare:

- 7-368109.zip

---

Data publicarii	03.12.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.12.14	Pretul estimativ:	1.109.600,00 RON

---

Descriere: Obiectul 1: Modernizare LEA 0,4 kV in loc. Fauresti 1.1. Modernizare PTA1, PTA2 - 100 kVA, 20/0,4 kV 1.2. Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 1.3. Adaptarea bransamentelor la retea 1.4. Adaptarea corpurilor de iluminat 1.5. Sectionarea retelelor 1.6. Demontari 1.7. Defrisari 1.8. Inscriptiunea stalpilor Valoarea estimata a ob. 1 este de 592.455,42 lei, din care 555.051,69 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 37.403,73 lei, reprezentand un procent de 6,73878 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Obiectul 2: Modernizare LEA 0,4 kV in loc. Costeni 2.1. Modernizare PTA1 - 63 kVA, 20/0,4 KV existent 2.2. Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 2.3. Adaptarea bransamentelor la retea 2.4. Adaptarea corpurilor de iluminat 2.5. Sectionarea retelelor 2.6. Demontari 2.7. Defrisari 2.8. Inscriptiunea stalpilor Valoarea estimata a ob. 2 este de 517.145,24 lei, din care 484.496,10 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 32.649,14 lei, reprezentand un procent de 6,73878 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea estimata a achizitiei, este de 1.109.600,66 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor doua lucrari de baza in suma de 1.039.547,79 lei, si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 70.052,87 lei, reprezentand un procent de 6,73878 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.

---