

Servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detalii de execuție, inclusiv servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului privind obiectivul "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMBAREA DESTINAȚIEI CLĂDIRE CANTINĂ DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMȘA, MUNICIPIUL ALBA IULIA STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.143", cod SMIS 121890, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

I.D.: 48605979

Documente participare:

- 5. Model Contract proiectare Gradinita 16-semnat.doc
- Anexa 1 Documentatia tehnico-economica GPP16.zip-semnat.001
- Anexa 1 Documentatia tehnico-economica GPP16.zip-semnat.002
- Anexa 1 Documentatia tehnico-economica GPP16.zip-semnat.003
- Anexa 1 Documentatia tehnico-economica GPP16.zip-semnat.004
- Anexa 2 Certificat urbanism-semnat.zip
- Anexa 3 Documentatie desfiintare-semnat.zip
- Anexa 4 Ghid specific POR 4.4-semnat.zip
- 4. Formulare Gradinita 16-semnat.doc
- Caiet de sarcini Gradinita 16-semnat.pdf
- Foaie de capat Gradinita 16-semnat.pdf
- FisaDate_DF1090615.pdf
- DUAE_CERERE_77892.xml
- Raspuns clarificari gradinita 16_11.08.2020-semnat.pdf
- Documente conexe raspuns clarificare 1_11.08.2020-semnat.zip
- Raspuns clarificari Gradinita 16-13.08.2020-semnat.pdf

Data publicarii	03.08.20	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.08.20	Pretul estimativ:	194.083,11 RON - 194.083,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației tehnico-economice (pe faze de proiectare) realizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și a conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului menționat mai sus. Etapa I - Actualizare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare clădiri anexe (PAD/DTAD) și Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) de construire și Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) + avize, acorduri + verificare proiect + actualizare Studiul geotehnic și studiul Topografic- 2 luni de la comunicarea ordinului de începere. Etapa II - Elaborare Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuție - 15 zile de la obținerea autorizației de construire. Etapa III - Realizarea certificatului de performanță energetică, ce se va preda înainte de recepția la terminarea lucrărilor executate. Etapa IV - Realizarea planșelor post execuție și a documentației pentru obținerea autorizației de funcționare din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ce se vor preda înainte de recepția la terminarea lucrărilor executate. Etapa V - Asistență tehnică - se va întinde pe toată durata de realizare a lucrărilor de execuție și până la recepția finală a lucrărilor menționate, începând cu data primirii ordinului de începere emis de achizitor, corelat cu data ordinului de începere al lucrărilor. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.
