

Reabilitare locuri de joaca in Municipiul Drobeta Turnu Severin (inclusiv Proiect tehnic si verificare proiect tehnic

I.D.: 63839046

Documente participare:

- ADRESA ANULARE PROCEDURA-semnat.pdf
- CONTESTATIE LOCURI DE JOACA-semnat.pdf
- RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI-semnat.pdf
- 2DUAE-semnat-semnat.doc
- RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI-semnat.pdf
- EN1032816.docx
- EN1032723.docx
- ANEXA 1 1 -CENTRALIZATOR si DATE TEHNICE.-semnat.pdf
- Studiu GEO Reabilitare Locuri de joaca 1-semnat.pdf
- Studiu GEO Reabilitare locuri de Joaca 2-semnat.pdf
- Studiu GEO Reabilitare locuri de Joaca 3-semnat.pdf
- 8.Plan Independentei-Moldoveistadion - Copy-A.01-semnat.pdf
- 9.Plan Scoala generala nr 4 CET-NORD - Copy-A.01-semnat.pdf
- 10. Plan Veterani bl G2-VT39 Tirgul Veterani - Copy-A.01-semnat.pdf
- 11.Plan Blocuri ANL Alunis - Copy-A.01-semnat.pdf
- 12. Plan Splai Mihai Viteazu bl Turn 1-2-3 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 13. Plan Aleea Cazanelor bl R7-R8 Asociatia Maresi - Copy-A.01-semnat.pdf
- 14.Plan Blocuri sociale RAR B-dul Mihai Viteazu - Copy-A.01-semnat.pdf
- 15. Plan Migdalului-C.D.Ionescu bl S13-S14-V6A-V4A - Copy-A.01-semnat.pdf
- 16.Plan Prelungirea Orly bl R8-R9 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 17. Plan splai mihai viteazu sincai - Copy-A.01-semnat.pdf
- 18. PLAN SPLAI_MV_TV1_2_3 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 19. Plan STR_ORLY_L_URI - Copy-A.01-semnat.pdf
- 20. PLAN ALIÖN_TOPÖLNITEI_IÖNESCU_SISESTI - Copy-A.01-semnat.pdf
- 21. PLAN STR_VETERANI_IM1B_IM2_IM3 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 22. Plan KISELEFF_SPALÄTORIE - Copy-A.01-semnat.pdf
- DOCUMENTATIE ÄTRIBUIRE-semnat.doc
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- Formulare--semnat.doc
- Model de contract-semnat.doc
- 23. Plan STR_KISELEFF_STR_C_SAVOIU - Copy-A.01-semnat.pdf
- 25. Plan PARC_OCTOGÖN-A.01-semnat.pdf
- 26. Plan BISERICA_NOUA - Copy-A.01-semnat.pdf
- 27. Plan BISERICA_MARASTI - Copy-A.01-semnat.pdf
- AVIZE MEDIU REABILITARE LOCURI DE JOACA-semnat.pdf
- Certificate Urbanism Reabilitare Locuri de Joaca-semnat.pdf
- Planurile Topografic SICAP-semnat.pdf
- plot-semnat.log
- _Lj_Drobeta_-DGF2F3F4_Antemasuratori-semnat.pdf
- 1. Plan Eugen Mares U7-U8 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 02. Plan Kogalniceanu_COPY-A.01-semnat.pdf
- 6.Plan Crisan-C.D.Ionescu Bl W1-W3-W4 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 4. Plan Strada I.C.Bratianu bl 6 - Copy-A.01-semnat.pdf
- 03. Plan Stomatologiei Bl. A3-A4-H2_copy-A.01-semnat.pdf
- 5.Plan Parcul Trapez - Copy-A.01-semnat.pdf
- 7.Plan Mihai Viteazu bl M11-M12-M13-M7 - Copy-A.01-semnat.pdf
- FisaDate_DF1129610.pdf
- DUAE_CERERE_145350.xml

Data 03.11.21 Coduri CPV 45212120-3 43325000-7 71220000-6 71356100-9 79933000-3
publicarii

Termenul limita pentru depunere: 25.11.21 Pretul estimativ: 9.421.519,87 RON - 9.421.519,87 RON

Descriere: Contractul de achizitie publica are ca obiect: „REABILITARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN (Inclusiv Proiect Tehnic si verificare proiect tehnic)" Pentru realizarea obiectivului de investitie se vor parcurge 2 etape: Etapa I: Proiectare: • intocmire proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor pentru fiecare obiect in parte (loc de joaca) pentru obtinerea autorizatiilor de construire, organizare de santier (daca este cazul), proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari/loc de joaca; • verificarea privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile a PAC, POE, PT+DDE; • Proiectul PAC va fi inregistrat la Ordinul Arhitectilor din Romania Etapa a - II- a: • Executia lucrarilor in baza proiectului tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale; • Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor. Descrierea lucrarilor si serviciilor este disponibila in caietul de sarcini si in studiul de fezabilitate din cadrul prezentei documentatii de atribuire. In conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) si art.161 alin.(2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 6 zile înainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
