

Servicii pentru realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 "Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara", SMIS 124414

I.D.: 60280982

Documente participare:

- Instructiune catre ofertanti.pdf
- B. Caiet de sarcini_Plan de management_Biodiversitate.pdf
- 1. Acord colaborare ANANP.pdf
- 2. Descriere specii Lacurile Fundata Amara.pdf
- 3. Documentatie ASPA Lac Amara.pdf
- 4. Documentatie ASPA Lac Fundata.pdf
- 5. Formular standard Natura 2000.pdf
- 6. Harta ROSPA 0065.pdf
- 7. Harti arie ROSPA0065.pdf
- 8. Tabel specii Lacurile Fundata Amara.pdf
- 9. Formular standard - lac Fundata.pdf
- 10. Formular standard - lac Amara.pdf
- FisaDate_DF1122265.pdf
- C. Model contract_plan management_POIM AMARA.docx
- D1. Formulare pentru prezentarea Ofertei_Plan management_POIM AMARA.docx
- D2 Formular Propunere tehnica_Plan management_POIM AMARA.docx
- D3 Formular Propunere financiara_Plan management_POIM AMARA.xlsx
- DUAE_CERERE_134828.xml
- CONȚESTATIE CN1034162-26.08.2021.pdf

Data publicarii	26.08.21	Coduri CPV	90710000-7 71222200-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	04.10.21	Pretul estimativ:	4.819.400,00 RON - 4.819.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prestatorul va asigura Servicii pentru realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 "Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara", SMIS 124414, constând în întocmirea Planului de management al ariei protejate și a studiilor aferente, astfel: A1 Inventarierea speciilor și habitatelor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei protejate Rezultate activitate: 1 studiu inventariere realizat 1 metodologie de inventariere realizata 1 baza de date realizata A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturala protejata Rezultate activitate: 1 studiu zonare interna a ariei elaborat 1 studiu mediul abiotic elaborat A.3 Elaborarea unui studiu socioeconomic care va ține seama atât de exigentele economice, sociale si culturale cât si de particularitatile regionale si locale care fundamentează planul de management al ariei naturale protejate. Rezultate activitate: 1 studiu socio-economic realizat A4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual al ariei naturale protejate Rezultate activitate: 1 Studiu cu privire la folosința terenurilor, structura proprietății, administratori și managementul actual elaborate 1 Baza de date cu categoriile de folosinta ale terenurilor A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile de interes comunitar din aria natural protejată. Rezultate activitate: 1 studiu presiuni si amenintari elaborat A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor de importanță comunitară și evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale protejate Rezultate activitate: 1 studiu masuri de management/conservare realizat 1 Metodologie stare de conservare realizata 1 studiu pentru evaluarea starii de conservare elaborate A.7 Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei naturale protejate, a hărților activităților cu potential impact antropic (presiuni și amenințări) și a hărților GIS care vor fi anexate la Planul de management Rezultate activitate: 258 harti realizate A.8 Elaborarea Planului de Management și înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA) Rezultate activitate: 1 documentatie SEA realizata 1 Plan Management aprobat 1 taxa avizare achitata de achizitor Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
