

## **Executie lucrări de construcții, instalatii si echipamente tehnologice si functionale- dotari si montajul acestora pentru proiectul "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin"**

I.D.: 54717680

Documente participare:

- 156.PT.Cant.Program faze det. inst termice pg 2120-semnat.pdf
- 155.PT.Cant.Program faze det. inst hidranti pg 2119-semnat.pdf
- 157.PT.Cant.Program faze det.inst electrice pg 2121-semnat.pdf
- 61.PT.C2.Caiet sarcini inst hidranti pg 767-794-semnat.pdf
- 62.PT.C2.Caiet sarcini inst termice pg 795-802-semnat.pdf
- 63.PT.C2.Caiet sarcini inst electrice pg 803-823-semnat.pdf
- 64.PT.C2.Breviar de calcul inst sanitare pg 824-827-semnat.pdf
- 65.PT.C2.Breviar calcul inst termice pg 828-848-semnat.pdf
- 66.PT.C2. Breviar calcul inst electrice pg 849-851-semnat.pdf
- 67.PT.C2.Plan securit si san.munca pg 852-878-semnat.pdf
- 68.PT.C2.Plan sanatate si securitate inst hidranti pg 879-888-semnat.pdf
- 135.PT.Cant.Memoriu arhitectura pg 1870-1877-semnat.pdf
- 136.1 PT SCRIS REZISTENTA CANTINA-semnat.pdf
- 137. IS-PT CANTINA SCRIS-semnat.pdf
- 138.PT.Cant.Memoriu tehnic inst hidranti pg 1889-1895-semnat.pdf
- 139. IT-PT CANTINA SCRIS-semnat.pdf
- 140.PT.Cant.Memoriu tehnic inst electrice pg 1902-1913-semnat.pdf
- 141.PT.Cant.Mem.organizare santier pg 1914-1919-semnat.pdf
- 142.PT.Cant.Caiet sarc.rezistenta pg 1920-1935-semnat.pdf
- 143.PT.Cant.Caiet sarcini arhitectura pg 1936-1990-semnat.pdf
- 144.PT.Cant.Caiet sarcini inst sanitare pg 1991-2001-semnat.pdf
- 145.PT.Cant.Caiet sarcini inst hidranti pg 2002-2029-semnat.pdf
- 146.PT.Cant.Caiet sarcini inst termice pg 2030-2037-semnat.pdf
- 69.PT.C2.Program faze determin inst sanit pg 889-semnat.pdf
- 4.3 F-uri la PT Corp Cantina F-semnat.pdf
- 3.3 F-uri fara val Corp 4-semnat.pdf
- 10.PT.C1 Memoriu tehnic gen pg 1-21-semnat.pdf
- 11.PT.C1. Memoriu de arhitectura pg 22-30-semnat.pdf
- 12.1 PT SCRIS REZISTENTA CORP 1-semnat.pdf
- 13.1 IS PT CORP 1 SCRIS-semnat.pdf
- 14.PT.C1.Memoriu tehn inst hidranti pg 43-54-semnat.pdf
- 15.1 IT PT CORP1 SCRIS-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1107308.pdf
- Formulare\_lucrari-semnat.doc
- Model contract\_13252.pdf
- 16.PT.C1.Memoriu inst el pg 60-72-semnat.pdf
- 17.PT.C1.Mem organizare santier pg 73-82-semnat.pdf
- 121.PT.C4.program control calit lucrari inst electrice pg 1527-semnat.pdf
- 120.PT.C4.program control calit lucrari inst termice pg 1526-semnat.pdf
- 122.PT.C4.plan verificare periodica inst electrice pg 1528-1529-semnat.pdf
- 123.PT.C4.referat cerinta A1 pg 1530-1532-semnat.pdf
- 124.PT.C4.referat la cerintaBDEF pg 1533-1538-semnat.pdf
- 125.PT.C4.referat la cerinta Cc pg 1539-1544-semnat.PDF
- 126.PT.C4. referat ItIS pg 1545-1549-semnat.pdf
- 127.PT.C4. referat le acte vericatori pg 1550-1558-semnat.pdf
- 128.PT.C4. expertiza tehnica pg 1559-1590-semnat.pdf
- 129.PT.C4.audit energetic pg 1591-1728-semnat.pdf
- 130.PT.C4 avize pg 1729-1730-semnat.pdf
- 134.PT.Cant.Memoriu tehnic general pg 1855-1869-semnat.pdf
- 186.PT.C2.Parte desen inst electr pg 2583-2604-semnat.pdf
- 187.PT.C4.parte desen arhitect pg 2605-2627-semnat.pdf
- 188.PT.C4. parte desena rezistenta pg 2628-2631-semnat.pdf

- 189.PT.C4.parte desen inst sanitare pg 2632-2638-semnat.pdf
- Caiet de sarcini nr. 64625-semnat.pdf
- 190.PT.C4.parte desen inst hidranti 2639-2644-semnat.pdf
- 191.PT.C4.parte desen inst termice pg 2645-2656-semnat.pdf
- 192.PT.C4.parte desen inst electrice pag 2657-2676-semnat.pdf
- 193.PT.Cant.parte desen arh. pg 2677-2697-semnat.pdf
- 194.PT.Cant.Parte desen rez pg 2698-semnat.pdf
- 196.PT.Cant.Parte desen inst hidranti pg 2704-2707-semnat.pdf
- 195.PT.Cant.Parte desen inst sanit pg 2699-2703-semnat.pdf
- 197.PT.Cant.Parte desen inst termice pg 2708-2718-semnat.pdf
- 18.PT.C1.Caiete de sarcini arh pg 83-135-semnat.pdf
- 19.PT.C1.caiet de sarc inst sanitare pg 136-146-semnat.pdf
- 20.PT.C1.Caiet de sarcini hidranti pg 147-178-semnat.pdf
- 21.PT.C1.Caiet de sarcini lt pg 179-186-semnat.pdf
- 22.PT.C1.Caiet sarcini ie pg 187-209-semnat.pdf
- 23.PT.C1.Breviar de calc inst sanit pg 210-211-semnat.pdf
- 24.PT.C1.Breviar de calcul inst termice pg 212-232-semnat.pdf
- 25.PT.C1.Breviar de calcul inst electrice pg 233-241-semnat.pdf
- 26.PT.C1. Plan de sec si sanatate in munca pg 242-268-semnat.pdf
- 27.PT.C1. protectia muncii si PSI inst sanitare pg 269-semnat.pdf
- 28.PT.C1. plan securitate munca inst hidranti pg 270-279-semnat.pdf
- 29.PT.C1 program faze determin inst sanit pg 280-semnat.pdf
- 171.PT.Cant.avize acorduri pg 2312-2313-semnat.pdf
- 175.PT.C1. Parte desen arh pg 2440-2464-semnat.pdf
- 176.PT.C1.Parte desen rez pg 2465-semnat.pdf
- 177.PT.C1.parte desen inst sanit 2466-2472-semnat.pdf
- 178.PT.C1.parte desen hidranti pg 2473-2488-semnat.pdf
- 179.PT.C1.Parte desen inst termice 2489-2500-semnat.pdf
- 180.PT.C1.Parte desen inst electr pg 2501-2523-semnat.pdf
- 181.PT.C2.Parte desen arh pg 2524-2553-semnat.pdf
- 182.PT.C2.Parte desen rez pg 2554-2556-semnat.pdf
- RPT1\_9. Fisa tehnica F5 UTI 01\_platforma inclinata\_Cantina-semnat.pdf
- 183.PT.C2.Parte desen inst sanit pg 2557-2562-semnat.pdf
- 184.PT.C2.Parte desen inst hidranti pg 2563-2569-semnat.pdf
- RPT1\_9. Fisa tehnica F5 UTI 02\_platforma inclinata\_Cantina-semnat.pdf
- 185.PT.C2.Parte desen inst termice pg 2570-2582-semnat.pdf
- RPT1\_10. Fisa tehnica F5 UTI 01\_lift exterior\_Corp 2-semnat.pdf
- RPT1\_10. Fisa tehnica F5 UTI 01\_lift exterior\_Corp 4-semnat.pdf
- RPT1\_10. Fisa tehnica F5 UTI 01\_platforma inclinata\_Corp 1-semnat.pdf
- 198.PT.Cant.Parte desen inst electrice pg 2719-2736-semnat.pdf
- 33.PT.C1. Program de control proiect pg 284-285-semnat.pdf
- 30.PT.C1.Program faze inst hidranti pg 281-semnat.pdf
- 31.PTC1. Program faze determin inst termice pg 282-semnat.pdf
- 32.PT.C1.Program faze det. ie pg 283-semnat.pdf
- 34.PT.C1.Progr de control calit lucrari inst sanitare pg 286-287-semnat.pdf
- 35.PT.C1.Program control calit inst hudranti pg 288-289-semnat.pdf
- 36.PT.C1. Program control calitate inst termice pg 290-semnat.pdf
- 37.PT.C1.Program control calitate inst electrice pg 291-semnat.pdf
- 38.PT.C1.Plan de verificare periodica inst electrice pg 292-294-semnat.pdf
- 39.PT.C1.PT.Referat A1 pg 295-297-semnat.pdf
- 40.PT.C1.PT.referat BDEF pg 298-303-semnat.pdf
- 41.PT.C1.PT.referat Cc pg 304-309-semnat.pdf
- 42.PT.Referat ISIT pg 310-314-semnat.pdf
- 43.PT.C1 referat le pg 315-324-semnat.pdf
- 44.PT.C1.Expertiza tehnica pg 325-347-semnat.pdf
- 45.PT.C1.Audit energetic pg 348-476-semnat.pdf
- 46.PT.C1. avize pg 477-478-semnat.pdf
- 50.PT.C2.Memoriu tehnic general pg 621-635-semnat.pdf
- 51PT.C2.Memoriu arhitectura pg 636-642-semnat.pdf
- 52.1 PT SCRIS REZISTENTA CORP 2-semnat.pdf
- 53.1 IS PT CORP 2 SCRIS 1-semnat.pdf
- 55.1 lt PT CORP 2 SCRIS-semnat.pdf
- 56.PT.C2.Memoriu inst el pg 667-678-semnat.pdf
- 54.PT.C2.Memoriu tehnic inst hidranti pg 655-661-semnat.pdf
- 147.PT.Cant.Caiet sarcini inst electrice pg 2038-2060-semnat.pdf
- 148.PT.Cant.Breviar calcul inst sanitare pg 2061-2062-semnat.pdf
- 149.PT.Cant.Breviar calcul inst termice pg 2063-2077-semnat.pdf
- 150.PT.Cant.Breviar calcul inst electrice pg 2078-2080-semnat.pdf
- 151.PT.Cant.Plan securitatesanatate munca pg 2081-2107-semnat.pdf
- 152.PT.Cant.Protectia muncii si PSI inst sanitare pg 2108-semnat.pdf

- 1.3 F-uri la 1 corp 1-semnat.pdf
- 2.3 F-uri la Corp 2-semnat.pdf
- 85.PT.referat le pg 927-935-semnat.pdf
- 58.PT.C2.Caiet sarcini arhitectura pg 685-739-semnat.pdf
- 57.PT.C2.memoriu organiz santier pg 679-684-semnat.pdf
- 70.PT.C2.Program faze det.inst hidranti pg 890-semnat.pdf
- 71.PT.C2.Program faze det inst termice pg 891-semnat.pdf
- 72.PT.C2.Program faze det.inst electr pg 892-semnat.pdf
- 73.PT.C2.Program control calit proiect pg 893-894-semnat.pdf
- 74.PT.C2.Program control cal rezistenta pg 895-896-semnat.pdf
- 75.PT.C2.Program control cal inst sanit pg 897-898-semnat.pdf
- 76.PT.C2.Program control cal inst hidranti pg 899-900-semnat.pdf
- 77.PT.C2.Program control cal inst termice pg 901-semnat.pdf
- CORP\_4-semnat.PDF
- CANTINA-semnat.PDF
- CORP\_1-semnat.PDF
- CORP\_2-semnat.PDF
- RPT1\_3. IS.00-a - SCHEMA FUNCTIONALA CUMULATA-semnat.pdf
- 199.PT.Planuri de situatie pg 2737-2742-semnat.pdf
- 96.PT.C4.memoriu inst hidranti pg 1273-1278-semnat.pdf
- 97. IT-PT CORP 4 SCRIS-semnat.pdf
- 98.PT.C4.memoriu tehnic inst electrice pg 1284-1295-semnat.pdf
- 99.PT.C4. memoriu org santier pg 1296-1301-semnat.pdf
- 100.PT.C4.caiet de sarcini arh pg 1302-1356-semnat.pdf
- 101.PT.C4.caiet de sarcini rezistenta pg 1357-1372-semnat.pdf
- 102.PT.C4.memoriu tehnic inst sanitare pg 1373-1375-semnat.pdf
- 78.PT.C2.Program contr cali inst electric pg 902-semnat.pdf
- 79.PT.C2.Plan de verif periodica inst electric pg 903-904-semnat.pdf
- 103.PT.C4.caiet de sarcini inst hidranti pg 1376-1403-semnat.pdf
- 104.PT.C4.caiet de sarcini inst termice pg 1404-1411-semnat.pdf
- 105.PT.C4.caiet de sarcini inst electrice pg 1412-1432-semnat.pdf
- 106.PT.C4.caiet de sarcini inst sanitare pg 1433-1443-semnat.pdf
- 107.PT.C4.breviar de calcul inst termice pg 1444-1448-semnat.pdf
- 83.PT.C2.Referat Cc pg 916-921-semnat.pdf
- 81.PT.C2.Referat la cerinta A1 pg 906-908-semnat.pdf
- 80.PT.C2.Protectia muncii si PSI pg 905-semnat.pdf
- 82.PT.C2.Referat B1D1EF pg 909-915-semnat.pdf
- 84.PT.C2.Referat Itls pg 922-926-semnat.pdf
- 86.PT.C2.Expertiza tehnica pg 936-977-semnat.pdf
- 87.PT.C2.Audit enegetic pg 978-1119-semnat.pdf
- 161.PT.Cant.Program control cali inst termice pg 2128-semnat.pdf
- 160.PT.Cant.Program contr cali inst hidranti pg 2126-2127-semnat.pdf
- 162.PT.Cant.Program cont calitate inst electr pg 2129-semnat.pdf
- 163.PT.Cant.Plan verificare periodica inst electr pg 2130-2131-semnat.pdf
- 164.PT.Cant.Referat cerinta A1 pg 2132-2134-semnat.pdf
- 165.PT.Cant.Referat cerinta .B1D1EF pg 2135-2140-semnat.pdf
- 166.PT.Cant.Referat la cerinta Cc pg 2141-2146-semnat.pdf
- 167.PT.Cant. Referat Itlt pg 2147-2151-semnat.pdf
- 168.PT.Cant. referat le acte verificat pg 2152-2160-semnat.pdf
- 169.PT.Cant. Expertiza tehnica pg 2161-2181-semnat.pdf
- 170.PT.Cant.Audit energetic pg 2182-2311-semnat.pdf
- 59.PT.C2.Caiet sarcini rezistenta pg 740-755-semnat.pdf
- 60.PT.C2.Caiet sarcini inst sanitare pg 756-766-semnat.pdf
- 94.1 PT SCRIS REZISTENTA CORP 4-semnat.pdf
- 88.PT.C2. avize pg 1120-1121-semnat.pdf
- 92.PT.C4. memoriu tehnic general pg 1240-1254-semnat.pdf
- 93.PT.C4.memoriu arhitectura pg 1255-1261-semnat.pdf
- 95.1 IS-PT CORP 4 SCRIS-semnat.pdf
- 159.PT.Cant.Program contr calit inst sanit pg 2124-2125-semnat.pdf
- 108.PT.C4.breviar de calcul inst electrice pg 1449-1476-semnat.pdf
- 109.PT.C4.plan securitate si sanatate in munca pg 1477-1503-semnat.pdf
- 110.PT.C4.protectia muncii si PSI inst sanitare pg 1504-semnat.pdf
- 111.PT.C4.plan securitate muncii inst hidranti pg 1505-1513-semnat.pdf
- 112.PT.C4.program faze deter. inst sanitare pg 1514-semnat.pdf
- 113.PT.C4.program faze determin inst hidranti pg 1515-semnat.pdf
- 114.PT.C4.program faze determin inst termice pg 1516-semnat.pdf
- 115.PT.C4.program faze determinant inst electrice pg 1517-semnat.pdf
- 116.PT.C4.program control calit proiect pg 1518-1519-semnat.pdf
- 117.PT.C4.program control calitate lucrari rez pg 1520-1521-semnat.pdf
- 118.PT.C4.program de control calit lucrari inst sanitare pg 1522-1523-semnat.pdf

- 119.PT.C4.program control calit lucrari inst hidranti pg 1524-1525-semnat.pdf
- 153.PT.Cant.Plan sanatatesec inst hidranti pg 2109-2117-semnat.pdf
- 154.PT.Cant.Program faze deter inst sanitare pg 2118-semnat.pdf
- 158.PT.Cant.Program control proiect pg 2122-2123-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_103442.xml
- Raspuns consolidat 19664.pdf
- EN1026806.docx

---

Data publicarii	03.03.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.03.21	Pretul estimativ:	9.938.666,52 RON - 9.938.666,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Se doreste incheierea unui contract de executie lucrări de construcții, instalatii si echipamente tehnologice si functionale- dotari si montajul acestora pentru proiectul "Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin", prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. Termenul de executie al contractului este de 16 luni pentru execuția lucrărilor de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate se poate realiza fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu art 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---