

## **„CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR. 9 (CORP NOU)" -executie lucrari- PMT-2020-P-047, cod unic de identificare procedura 4279944-2020-2.1**

I.D.: 53258365

Data publicarii	12.01.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 416.814,25 RON - 416.814,25 RON

Descriere: Municipiul Targoviste deruleaza un proiect in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale — Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Retelei Scolare si Universitare proiectul "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - MUNTENIA" - cod Mysmis 125155 - "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)" amplasat in Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita.Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in executia urmatoarelor lucrari: Imprejmuirea; Aparatare pentru instalatia de iluminat; Instalarea tablourilor electrice; Instalatii sanitare interioare; Centrala termica si instalatii de incalzire.A fost incheiat Contractul de finantare nr. 3639/18.12.2018, cu titlul proiectului "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD MUNTENIA", incheiat de Ministerul Educatiei Nationale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Retelei Scolare si Universitare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 "Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de de participare la nivelul eductiei timpurii si invatamantului obligatoriu in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului."Valoarea estimata: 416.814,25 lei fara T.V.A, din care:- Constructii si instalatii = 282.512,18 lei;- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 128.651,83 lei; - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 5.650,24 leiAutoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alin.(1) lit. a), e) si f) din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca valoarea cumulata a acestor modificari nu depaseste un procent de 6,77 % raportat la valoarea contractului. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016.