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Descriere: Contractul	constă	în	achiziţ	de	,,Servicii	de	supervizare	a	lucrărilor	de	construire	aferente
obiectiv	de	investiţii	CENTRU	PENTRU	COORDONAREA	ŞI	CONDUCEREA	INTERVENŢIILOR	ÎN
SITUAŢII	DE	URGENŢĂ,	în	cadrul	proiectului	COMAND	–	Synchronization	of	operational
emergency	situations	in	border	region,	cod	proiect	HUSKROUA/1901/8.1/0059".	Consiliul
Judeţean	Maramureş	în	parteneriat	cu	Inspectoratul	Judeţean	pt	Situaţii	de	Urgenţă
"Gheorghe	Pop	de	Băseşti"	al	Judeţ	MM	derulează	un	proiect	având	ca	scop	implement	unui
sistem	de	management	informaţional	şi	de	intervenţie	în	situaţii	de	urgenţă	în	regiunea	de
graniţă	Maramureş-Zakarpatia-Ivano-Frankivsk.	Pt	realiz	acestuia	este	necesară	înfiinţarea
unui	Centru	Judeţean	pentru	Coordonare	şi	Conducere	a	Intervenţiilor,	având	rolul	de
coordonare	a	acţiunilor	de	intervenţie	asociate	situaţ	de	urgenţă	produse	sau	care	au
efect	pe	terit	judeţ.	Obiectul	contr	de	achiz	publ	este	prestarea	serviciilor	de	supervizare	a
lucrărilor	de	construcţii	pentru	obiectivul	de	investiţii	CENTRU	PENTRU	COORDONAREA	ŞI
CONDUCEREA	INTERVENŢIILOR	ÎN	SITUAŢII	DE	URGENŢĂ	în	cadrul	proiectului	COMAND	-
SYNCHRONIZATION	OF	OPERATIONAL	EMERGENCY	SITUATION	IN	BORDER	REGION.	Având	în
vedere	rolul	Centr	Judeţ	de	Coord	şi	Conduc	a	Interv,	acesta,	va	funcţ	neîntrerupt	pe	timpul
manifestării	şi	gestionării	sit	de	urg	şi	va	fi	în	măsură	să	asigure	următ	cerinţe:	flexibilitate,
suport	logistic,	securitate,	continuitate,	interoperabilitate.	Supervizarea	lucrărilor	se	va
realiza	în	conformitate	cu	legislaţia	aplicabilă	(Hotărârea	de	Guvern	nr.	1	din	10	ianuarie
2018	pentru	aprobarea	condiţiilor	generale	şi	specifice	pentru	anumite	categorii	de
contracte	de	achiziţie	aferente	obiectivelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	Legea
nr.	10/1995	(republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare)	privind	calitatea	în
construcţii	şi	Ordinul	MDRT	pentru	aprobarea	Procedurii	de	autorizare	a	diriginţilor	de
şantier	nr.1496/2011),	pentru	întreaga	perioadă	de	pregătire,	executare,	recepţionare	a
lucrărilor	şi	perioada	de	notificare	a	defectelor,	cu	deontologie	profesională,	imparţialitate
atât	faţă	de	Beneficiar	cât	şi	faţă	de	Antreprenorul	lucrării,	cu	orientare	permanentă	către
finalizarea	cu	succes	a	contractului.	Scop	servic	de	supervizare	pentru	lucrările	de	execuţie
CENTRU	PENTRU	COORDONAREA	ŞI	CONDUCEREA	INTERVENŢIILOR	ÎN	SITUAŢII	DE	URGENŢĂ	în
cadrul	proiectului	COMAND	-	SYNCHRONIZATION	OF	OPERATIONAL	EMERGENCY	SITUATION	IN
BORDER	REGION	este	de	a	oferi	Beneficiarului	garanţia	că	Antreprenorul	lucrărilor	îşi	va
îndeplini	toate	obligaţiile	contractuale,	va	respecta	prevederile	legale,	proiectul	tehnic	şi
caietele	de	sarcini.	Superviz	va	oferi	Benefic	asistenţă	tehnică	din	punct	de	vedere	administr
(predare	amplasament,	vizite	în	şantier,	participare	faze	determinante,	verificare	lucrări
ascunse,	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	etc.	),	tehnic	(respectarea	PT,	tehnologia	de
lucru,	calitatea	lucrărilor,	materialelor,	încadrarea	în	programul	de	execuţie),	şi	financiar
(certificarea	plăţilor	în	funcţie	de	progresul	lucrărilor)	conf	HG	1/2018	şi	a	legislaţiei	în
vigoare.	Beneficiarul	va	pune	la	dispoziţia	ofertantului	declarat	câştigător,	după	semnarea
contractului,	toate	documentele,	constând	în:	Cerinţele	Beneficiarului	şi	orice	proiecte,
piese	desenate,	calcule,	programe,	manuale,	modele	şi	alte	documente	tehnice	(dacă
există),	elaborate	de	către	Beneficiar	sau	în	numele	acestuia,	în	conform	cu	preved
Contract	de	execuţie	a	lucrărilor	de	construire	a	Cent	pt	coordon	şi	conduc	interv	în	sit	de
urgenţă.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	a	6-a	zi	înainte	de	termen	limită	de	depunere	a
ofertelor,	în	măsura	în	care	aceste	solicitări	vor	fi	adresate	în	termenul	prevăzut	la
secţiunea	I	din	Fişa	de	Date,	respectiv	10	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


