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Data
publicarii

11.03.21 Coduri	CPV 50531400-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.04.21 Pretul	estimativ: 1.343.534,36	RON	-	1.343.534,36	RON

Descriere: Obiectul	achiziţiei	consta	prin	încheierea	unui	contract	de	SERVICII,	si	anume	,,	LN4	Macara
portal	12,5	tf	Baraj	Vădeni;LN4	Macara	portal	12,5	tf	Baraj	Tg-Jiu’’in	conformitate	cu
cerintele	-Proiect	tehnic	LSG	1204	–	MP	–	12,5	Baraj	Vădeni;Caiet	de	Sarcini	LSG	1204	CS	–
CR	Baraj	Vădeni;Anexa	la	Caiet	de	Sarcini	LSG	1204	CS	-	CR	-Proiect	tehnic	LSG	1203	–	MP	–
12,5	Baraj	Tg-Jiu;Caiet	de	Sarcini	LSG	1203	CS	-	CR	Baraj	Tg-Jiu;Anexa	la	Caiet	de	Sarcini	LSG
1203	CS	-	CR	Scopul	acestor	servicii	este	acela	de	a	efectua	operatiile	de	reparatie	in
vederea	readucerii	macaralei	portal	12,5	to	de	la	barajul	C.H.E.	Vadeni/barajul	C.H.E.Targu
Jiu	la	parametrii	initiali	in	vederea	prelungirii	duratei	de	viata	in	functionare.	Operatiile	de
reparatie,	cat	si	materialele	necesare	sunt	cuprinse	in	anexa	la	prezentul	caiet	de	sarcini	si
sunt	in	concordanta	cu	proiectul	de	reparatie	LSG	1204	–	MP	–	12,5/	LSG	1203	–	MP	–	12,5	In
urma	reparatiei	se	obtin	urmatoarele:	-	Curatarea	constructiei	metalice;	-	Inlocuirea
elementelor	uzate;	-	Protejarea	anticoroziva	a	elementelor	metalice;	-	Repararea	si
modernizarea	mecanismelor	macaralei;	-	Readucerea	macaralei	la	parametrii	initiali;	-
Prelungirea	duratei	de	utilizare.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	(2)	din	Legea
99/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Entitatea	Contractanta	stabileste	un
termen	limita	in	care	va	raspunde	(CONSOLIDAT)	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor
de	clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	a	10	zi	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.Termenele	de	raspuns	la	clarificari	au	fost	stabilite	astfel
incat	operatorii	economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de
atribuire	si,	ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de
Entitatea	Contractanta


