

## **Construire Muzeul Eroilor, in incinta Cimitirului Eroilor, in Municipiul Buzau**

I.D.: 69731239

Documente participare:

- F2\_5.pdf
- F2\_4.pdf
- F3.pdf
- F4.pdf
- Specificatii tehnice si caiet de sarcini.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R1.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R2.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R2a.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R2b.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R3.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R4.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R4a.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R5.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R6.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R6a.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R7.pdf
- A 101 Plan parter.pdf
- A 102 Plan mansarda.pdf
- A 103 Plan sarpanta.pdf
- A 104 Plan acoperis.pdf
- A 201 Fatada V.pdf
- A 202 Fatada S.pdf
- A 203 Fatada E.pdf
- A 204 Fatada N.pdf
- A 301 Sectiune S1.pdf
- A 302 Sectiune S2.pdf
- A 303 Sectiune S3.pdf
- A 304 Sectiune S4.pdf
- Memoriu Caiet de sarcini Liste cantitati.pdf
- Parte scrisa.pdf
- A 901 Axonometrie explodata.pdf
- AA 101 Plan de incadrare in zona.pdf
- AA 102 Plan de situatie propus.pdf
- AA 103 Plan trasare.pdf
- Borderou piese desenate.pdf
- Spacificatii tehnice.pdf
- Referat verificare.pdf
- Memoriu instalatii electrice curenti tari Caiet de sarcini Lista cantitati.pdf
- Instalatii sanitare.pdf
- Referat verificare sanitare.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R7a.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R7b.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R7c.pdf
- Rezistenta Muzeul Eroilor\_20220328\_R8.pdf
- IS 01 Plan de situatie.pdf
- IS 02 Plan parter.pdf
- IS 03 Plan etaj.pdf
- IS 04 Schema coloane.pdf
- autorizatie muzeu.pdf
- caiet sarcini beton armat.pdf
- A 305 Sectiune SA.pdf
- A 306 Sectiune SB.pdf
- A 307 Sectiune SB.pdf
- A 308 Sectiune SD.pdf
- A 501 Plan zidarii parter.pdf
- A 502 Plan zidarii mansarda.pdf

- A 503 Plan pardoseli parter.pdf
- A 504 Plan pardoseli mansarda.pdf
- A 505 Plan tavane parter.pdf
- A 506 Plan tavane mansarda.pdf
- A 507 Grinda lemn stratificat.pdf
- A 508 Tavan mansarda.pdf
- formulare .docx
- caiet sarcini muzeu2.pdf
- Contract muzeu2.docx
- IE 01 Plan de situatie.pdf
- IE 03 Plan etaj.pdf
- IE 02 Plan parter.pdf
- IE 04 Plan priza de pamant.pdf
- IE 05 Plan echipontetializare cruci metalice.pdf
- IE 06 Schema monofilara TEG.pdf
- IE 07 Schema monofilara TES.pdf
- Lista de cantitati.pdf
- IT 01 Plan parter.pdf
- IT 02 Plan etaj.pdf
- IT 03 Schema de principiu.pdf
- C7.pdf
- C6.pdf
- C8.pdf
- C9.pdf
- F1.pdf
- F2\_1.pdf
- F2\_2.pdf
- F2\_3.pdf
- Grafic.pdf
- FisaDate\_DF1149340.pdf
- DUAE\_CERERE\_177611.xml

---

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.07.22	Pretul estimativ:	1.482.430,00 RON - 1.482.430,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Construire Muzeul eroilor, in incinta cimitirului Eroilor, in municipiul Buzau

Descriere: Realizarea unui corp de cladire cu regimul de inaltime parter si etaj, cu destinatia Muzeul eroilor. Spatii parter: Spatiu de comemorare , Vestiar , Spatiu de depozitare materiale de curatenie, Hol acces etaj, Grup sanitar (inclusiv persoane cu dizabilitati) Spatii etaj 1: Spatiu muzeal , Garderoba, Hol

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul prevăzut la Cap. I.1) NUME, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT, secțiunea - Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 15 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)., autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---