
I.D.:	34872596

Lucrari	de	umplutura	si	refacere	a	tramei	stradale	in	urma
interventiilor	SC	RAJA	SA	la	conductele	de	apa	si	canalizare	in
municipiul	Onesti,	oras	Predeal	si	Sud-Estul	judetului	Constanta

Data
publicarii

28.03.19 Coduri	CPV 45233142-6

Pretul
estimativ:

1.454.400,00	RON	-	1.939.200,00	RON
727.200,00	RON	-	969.600,00	RON
3.878.400,00	RON	-	5.171.200,00	RON

	 	

Descriere: Cantitatea	Acordului	cadru	pentru	care	se	va	intocmi	oferta	este	:	12800	mp	Cantitati	Acord
cadru:	minim	9600	mp,	maxim	12800	mpValori	estimate	pentru	Acordul	cadru:	minim:
3.878.400,00	lei	,	maxim:	5.171.200,00lei	Cantitati	contracte	subsecvente:	minim:	2400	mp,
maxim:	3200	mpValoari	estimate	contracte	subsecvente:	minim:	969.600,00	lei,	maxim:
1.292.800,00	lei	Lucrarile	prevazute:	conform	proiectului	tehnic	nr.	5/2016,	reactualizat	in
ianuarie	2018,	intocmit	de	S.C.	RAJA	S.A.	pentru	mp	de	carosabil	reabilitat	,	pe	tipuri	de
trafic.Cantitatea	Acordului	cadru	pentru	care	se	va	intocmi	oferta	este	:	2400	mp	Cantitati
Acord	cadru:	minim	1800	mp,	maxim	2400	mpValori	estimate	pentru	Acordul	cadru:	minim:
727.200,00	lei	,	maxim:	969.600,00	lei	Cantitati	contracte	subsecvente:	minim:	450	mp,
maxim:	600	mpValoari	estimate	contracte	subsecvente:	minim:	181.800,00	lei,	maxim:
242.400,00	lei	Lucrarile	prevazute:	conform	proiectului	tehnic	nr.	5/2016,	reactualizat	in
ianuarie	2018,	intocmit	de	S.C.	RAJA	S.A.	pentru	mp	de	carosabil	reabilitat	,	pe	tipuri	de
trafic.Cantitatea	Acordului	cadru	pentru	care	se	va	intocmi	oferta	este	:	4800	mp	Cantitati
Acord	cadru:	minim	3600	mp,	maxim	4800	mpValori	estimate	pentru	Acordul	cadru:	minim:
1.454.400,00	lei	,	maxim:	1.939.200,00	lei	Cantitati	contracte	subsecvente:	minim:900	mp,
maxim:1200	mpValoari	estimate	contracte	subsecvente:	minim:	363.600,00	lei,	maxim:
484.800,00	lei	Lucrarile	prevazute:	conform	proiectului	tehnic	nr.	5/2016,	reactualizat	in
ianuarie	2018,	intocmit	de	S.C.	RAJA	S.A.	pentru	mp	de	carosabil	reabilitat	,	pe	tipuri	de
trafic.


