

## **Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului "Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capacităților de intervenție necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe și pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voință"**

I.D.: 52706534

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1102582.pdf
- Vol. I - Audit energetic\_Avize\_CU nr. 15 03.11.2020-semnat.rar
- Vol. I - Raport expertiză cladire si turn metalic-semnat.rar
- Vol. I - Studiu de circulație-semnat.rar
- Vol. I - Studiu de Fezabilitate\_1.part1-semnat.rar
- Vol. I - Studiu de Fezabilitate\_1.part2-semnat.rar
- Vol. I - Studiu de Fezabilitate\_1.part3-semnat.rar
- Vol. I - Studiu Geotehnic-semnat.rar
- Vol. II - Obiectul I-semnat.rar
- Vol. II - Planse.part1-semnat.rar
- Vol. II - Planse.part2-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul II.part1-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul II.part2-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul II.part3-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul II.part4-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul II.part5-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul II.part6-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul III-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul IV-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul VII-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul VI-semnat.rar
- Vol. III - Obiectul V-semnat.rar
- Vol. IV - Planse IS.part1-semnat.rar
- Vol. IV - Planse IS.part2-semnat.rar
- Vol. IV - Planse IS.part3-semnat.rar
- Vol. IV - Planse IS.part4-semnat.rar
- Vol. IV - Planse IS.part5-semnat.rar
- Vol. V - Planse IE.part1-semnat.rar
- Vol. V - Planse IE.part2-semnat.rar
- Vol. V - Planse IT-semnat.rar
- 2. Sectiunea B - Formulare\_CBRNe\_POIM-semnat.PDF
- 3. Sectiunea C - Proiect\_Acord contractual CBRNe\_POIM.part1-semnat.rar
- 3. Sectiunea C - Proiect\_Acord contractual CBRNe\_POIM.part2-semnat.rar
- 4. Sectiunea D - Caiet de sarcini\_CBRNe\_POIM-semnat.PDF
- 5. Sectiunea E - Anexa la fisa de date-Factori de evaluare\_CBRNe\_POIM-semnat.PDF
- 6. Sectiunea F - Modalitate de prezentare propunere tehnica si financiara\_CBRNe\_POIM-semnat.PDF
- 7. Sectiunea G - Instructiuni\_pentru\_ofertanti POIM\_CBRNe\_POIM-semnat.PDF
- DUAE\_CERERE\_97684.xml

---

Data publicarii 18.12.20 Coduri CPV 45000000-7 45321000-3 45331100-7 71220000-6 71250000-5  
71315400-3 71321000-4 71321200-6

---

Termenul limita pentru depunere: 22.02.21 Pretul estimativ: 73.140.528,72 RON - 73.140.528,72 RON

---

---

Descriere: În cadrul demersurilor instituționale de accesare de finanțări externe nerambursabile pentru realizarea unei baze moderne de pregătire și instruire în condiții de siguranță, cu materiale explozive reale și simulanți CBRNe, în scopul realizării intervenției rapide și eficiente la dezastre, precum accidente nucleare și radiologice și accidente majore care implică substanțe periculoase, generate de acte de rea-voință, s-a semnat contractul de finanțare nr. 349 din 19.08.2020 pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capacităților de intervenție necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe și pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voință", proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. De asemenea, se dorește pregătirea integrată a structurilor de intervenție din cadrul IGSU și a altor autorități naționale cu atribuții în managementul situațiilor de criză, care cooperează în cazul accidentelor nucleare și radiologice, respectiv al accidentelor majore care implică substanțe periculoase, generate de acte de rea-voință. Baza de pregătire Grădiștea, supusă lucrărilor de investiții va păstra funcțiunea inițială de bază de pregătire, dar va fi transformată prin reconceptualizare și tehnologizare într-o bază de pregătire CBRNe integrată care să faciliteze antrenamentele specifice forțelor participante în condițiile existenței riscului CBRNe. În urma studiului necesităților de implementare a programului, au fost identificate o serie de funcțiuni și dotări specifice, indispensabile pentru buna desfășurare a activităților sub aspectul unor construcții, respectiv materiale și echipamente necesare, pentru antrenamente (menite să asigure intervenția rapidă și eficientă în cazul producerii dezastrelor, ori situațiilor de urgență în timpul executării misiunilor de intervenție CBRNe). Descrierea dotărilor se regăsește în cuprinsul studiului de fezabilitate, fișier studiu de fezabilitate\_1.pdf și sunt de tipul ținte fixe sau mobile, sisteme de ținte, corturi și truse pentru decontaminare CBRNe, etc.. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor: 20. Autoritatea contractantă va răspunde la clarificări până în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

---