
I.D.:	60003520

Înlocuire	traverse	din	beton	pe	linia	I	800	Bucureşti-Constanţa,
între	staţiile	Dorobanţu-Basarabi

Documente	participare:
FisaDate_DF1121664.pdf
SAS	-	CS	Grafic	Inlocuire	traverse	Dorobantu	-	Basarabi	2021.pdf
SAS	-	Lista	cantitatilor	de	lucrari	Dorobantu	Basarabi	2021.pdf
SAS	-	Model	contract	Inlocuire	traverse	Dorobantu	Basarabi	2021.pdf
SAS	-	Modele	formulare	-	Inlocuire	traverse	Dorobantu	Basarabi-2021.docx
DUAE_CERERE_133970.xml
Clarificare	SEAP.pdf
Precizari	Inlocuire	traverse	linia	I	800	Dorobantu-Basarabi	2.pdf
Precizari	Inlocuire	traverse	linia	I	800	Dorobantu-Basarabi.pdf

Data
publicarii

17.08.21 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.09.21 Pretul	estimativ: 6.300.000,00	RON	-	6.300.000,00	RON

Descriere: Lucrările	presupun	înlocuirea	traverselor	necorespunzătoare	din	beton	precomprimat	şi	din
lemn	speciale	de	pod,	afectate	de	material	rulant	deraiat,	cu	material	similar	nou	şi
executarea	lucrărilor	la	instalaţiile	SCB	şi	LC	afectate,	pe	linia	I	800	Bucureşti-Constanţa,
între	staţiile	Dorobanţu-Basarabi,	în	scopul	readucerii	căii	în	regim	normal	de	funcţionare	şi
al	eliminării	restricţiei	de	viteză	existentă.	Durata	de	execuţie	este	de	maxim	90	zile
calendaristice	de	la	data	prevăzută	în	ordinul	de	începere	a	lucrărilor.	Numar	zile	până	la
care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor:	8	zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	în	a	6-a	zi
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


