

## **Execuție lucrări de eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție - Rest de executat. SMIS 118451**

I.D.: 79262256

Documente participare:

- Parte scrisa.pdf
- 4. Caiet de sarcini.doc
- Parte scrisa.pdf.p7s
- Planuri instalatii de incalzire.bak
- Planuri instalatii de incalzire.dwg
- IE14.pdf
- IE15.pdf
- IE13.pdf
- IE16.pdf
- IE17.pdf
- IE18.pdf
- IE19.pdf
- IE20.pdf
- IE21.pdf
- IE22.pdf
- IE23.pdf
- IE24.pdf
- Parte scrisa.pdf-1
- 1. Parte scrisa - Instalatii termice.docx
- 2. Declaratie de conformitate.doc
- 3. Breviar de calcul.doc
- 4. Caiet de sarcini.doc.p7s
- 5. Cerinte si criterii de performanta.doc
- AutConst - SMB.PDF
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract model - SMIS 118451.doc
- Strategie de contractare.pdf
- A13.pdf
- A14.pdf
- A15.pdf
- A16.pdf
- A17.pdf
- A18.pdf
- A19.pdf
- A20.pdf
- A21.pdf
- A22.pdf
- A23.pdf
- A24.pdf
- R01.pdf
- R02.pdf
- R03.pdf
- R04.pdf
- R05.pdf
- R06.pdf
- IE26.pdf
- IE25.pdf
- IE27.pdf
- IE28.pdf
- FisaDate\_DF1172590.pdf
- 1-man.pdf
- 1-tra.pdf
- 1-uti.pdf

- f3 rest executat.docx
- f4-fara valori.xls
- 05\_Memoriu arhitectura - 3 - SPITAL BRAD.doc
- Referate verificare proiect.pdf
- A25.pdf
- A26.pdf
- Incadrare.png
- Plan de situatie.dwg
- Parte scrisa - Organizare de santier.docx
- Parte scrisa - Organizare de santier.pdf
- Parte scrisa.pdf-1.p7s
- Parte scrisa.pdf-2
- Planuri Instalatii sanitare.bak
- Planuri Instalatii sanitare.dwg
- 1. Parte scrisa - Instalatii sanitare.docx
- 2. Declaratie de conformitate.doc.p7s
- 3. Breviar de calcul.doc.p7s
- Caiet de sarcini.doc
- Formulare- SMIS 118451.doc
- Mem rezi progr control cantitati Spital Brad1998.doc
- IT01.pdf
- IT02.pdf
- IT03.pdf
- IT04.pdf
- IT05.pdf
- IT06.pdf
- IT07.pdf
- IT08.pdf
- IT09.pdf
- IT10.pdf
- IT11.pdf
- Parte scrisa.docx
- IS08.pdf
- A27.pdf
- A28.pdf
- A29.pdf
- A30.pdf
- A31.pdf
- IT12.pdf
- IT13.pdf
- IT14.pdf
- IT15.pdf
- IT16.pdf
- IT17.pdf
- IT18.pdf
- IT19.pdf
- IT20.pdf
- IT21.pdf
- IT22.pdf
- IT23.pdf
- R01 Plan cofraj si centuri pod Brad A2.pdf
- R02 Detalii centuri inclinate C2 A2.pdf
- R03 Detalii centuri inclinate C3 A2.pdf
- R04 Samburi pod A3.pdf
- R05 Plan si sectiune sarpanta 841x841.pdf
- R06 Detalii rampe acces.pdf
- Parte scrisa.pdf-2.p7s
- A01.pdf
- A02.pdf
- A03.pdf
- A04.pdf
- A05.pdf
- A06.pdf
- A07.pdf
- A11.pdf
- A08.pdf
- A09.pdf
- A10.pdf
- A12.pdf
- Parte desenata.pdf

- Parte scrisa.pdf-3
- Parte scrisa.pdf-3.p7s
- detaliu termoizolatie.dwg
- propunere - fatade.dwg
- propunere - planuri.dwg
- propunere - sectiune.dwg
- releveu - fatade.dwg
- releveu - planuri.dwg
- releveu - sectiunei.dwg
- tablou tamplarie.dwg
- Caiet de sarcini.pdf.p7s
- Parte scrisa - Arhitectura.docx
- IS01.pdf
- IS02.pdf
- IS03.pdf
- IS04.pdf
- IS05.pdf
- IS06.pdf
- IS07.pdf
- IS09.pdf
- IS10.pdf
- IS11.pdf
- 1. Foaie de capat lista de semnaturi borderou.docx
- 2. Memoriu tehnic breviar caiet de sarcini.docx
- 3. Antemasuratoare instalatii electrice.docx
- 4. Calcul de risc.pdf
- 5. Fise tehnice.pdf
- 6. PROGRAM controlul calitatii.docx
- Cos de fum.pdf
- Planuri Instalatii electrice.bak
- Planuri Instalatii electrice.dwg
- Parte scrisa.pdf-4
- IE01.pdf
- IE02.pdf
- IE03.pdf
- IE04.pdf
- IE05.pdf
- IE06.pdf
- IE07.pdf
- IE08.pdf
- IE09.pdf
- IE10.pdf
- IE11.pdf
- IE12.pdf
- Parte scrisa.pdf-4.p7s
- DUAE\_CERERE\_213365.xml
- EN1043947.docx

---

Data publicarii	03.03.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.03.23	Pretul estimativ:	2.713.591,64 RON - 2.713.591,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări de eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție - Rest de executat. SMIS 118451: - Construcții și instalații - 2314333,49 lei fara TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 326050,95 lei fara TVA - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1035,20 lei fara TVA - Dotări - 8500,00 lei fara TVA - Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului - 53500,00 lei fara TVA - Cheltuieli conexe organizării șantierului - 2100,00 lei fara TVA - Asistenta Tehnica - 8000,00 lei fara TVA Solicitățile de clarificări se vor depune cu maxim 8 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor iar autoritatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

