

CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRUL JUDEȚEAN ȘI CENTRUL LOCAL ARAD, ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E" și "ÎMPREJMUIRE ȘI FIRMĂ PE FAȚADĂ"

I.D.: 99518248

Documente participare:

- 5_INST. DETECTIE INCENDIU_dtac.rar
- 4_INSTALATII ELECTRICE_dtac.rar
- 6_INST. SANITARE_dtac.rar
- 7_INST. TERMICE SI VENTILATII_dtac.rar
- R25.pdf
- R09.pdf
- R10.pdf
- R11.pdf
- R24.pdf
- R26.pdf
- R27.pdf
- R28.pdf
- R29.pdf
- R30.pdf
- R31.pdf
- R32.pdf
- R33.pdf
- R34.pdf
- FisaDate_DF1219543.pdf
- R08.pdf
- 1 Referat parte scrisa rezistenta PTH.pdf
- R01.pdf
- R02.pdf
- R03.pdf
- R04.pdf
- R05.pdf
- R06.pdf
- R07.pdf
- 1.1 INST ELECTRICE PTH.rar
- 1.2 INST ELECTRICE PTH.rar
- 2. INST TERMICE SI VENTILATII PTH.rar
- 3. INST SANITARE PTH.rar
- 4. UTILIZARE A GAZELOR NATURALE PTH.rar
- R12.pdf
- R13.pdf
- R14.pdf
- R15.pdf
- R16.pdf
- R17.pdf
- R18.pdf
- R19.pdf
- R20.pdf
- R21.pdf
- R22.pdf
- R23.pdf
- 8_GAZE NATURALE_dtac.rar
- 1 PTH - ARHITECTURA.rar
- 3 PTH - DRUMURI.rar
- Devize fara valori.pdf
- Caiet sarcini executie sediu.pdf
- Formulare si modele.docx
- I_AUTORIZATIA DE CONSTRUIREAVIZESTUDII.rar
- Proiect de contract.pdf

- 1_ARHITECTURA_dtac.rar
- 2_REZISTENTA_dtac.rar
- 3_DRUMURI_dtac.rar
- DUAЕ_CERERE_287624.xml
- Devize.isam.rar
- Raspuns consolidat solicitari de clarificari 24.07.2024.pdf
- Clarificare din oficiu 24.07.2024.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 05.07.24 | Coduri CPV | 45000000-7 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 31.07.24 | Pretul estimativ: | 13.451.369,06 RON - 13.451.369,06 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Obiectul achizitiei/procedurii: "CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRUL JUDEȚEAN ȘI CENTRUL LOCAL ARAD, ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E" și "ÎMPREJMUIRE ȘI FIRMĂ PE FAȚADĂ". Prin realizarea obiectivului de investiții, respectiv construirea unui sediu nou de birouri, se va crea un spațiu suficient de lucru pentru desfășurarea activității de primire cereri și relații cu publicul, activitate esențială în cadrul unui centru județean și local pentru angajații care, în prezent, își desfășoară activitatea într-un spațiu impropriu desfășurării activității, locuri de parcare și așteptare fermieri, iar costurile cu asigurarea utilităților și întreținere a sediului vor scădea semnificativ. Concret, se are în vedere prin prezenta procedura achiziționarea categoriilor de lucrări prevăzute în Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, după cum urmează: Cap. 1.2 Amenajarea terenului Cap. 4.1 Construcții și instalații 01 Construire sediu administrativ P +2E 04 Construcție gard Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Cap. 5.1 Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare în a 7 - a zi față de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu prev. art.27 alin.(3) din H.G. nr.395/2016, Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.
