
I.D.:	81126571

Serviciul	de	Elaborare	documentaţie	tehnico–economică	(studii
de	teren	-	geotehnic	şi	topografic,	studiu	de	trafic,	SF,	proiect
tehnic	pentru	autorizarea	lucrărilor,	POE,	PT	şi	DE,	altele,
cerere	de	finantare)	aferentă	obiectivului	de	investiţii	"Achiziţia
de	autobuze	cu	emisii	de	carbon	scăzute,	destinate
transportului	public	şi	crearea	infrastructurii	aferente-garaj	CT
BUS"

Documente	participare:
EN1044170.docx
Decizia	CNSC	nr.	624	C11	MUN.	C-TA	1.pdf
Contestatie	nr	45318.pdf
Formulare.doc
TEMA	DE	PROIECTARE.pdf
ANEXA	II	-	METODOLOGIA	DE	EVALUARE	A	OFERTELOR	PREZENTATE.doc
anexa	I.docm
CAIET	DE	SARCINI.pdf
FORMULAR	DE	OFERTA	TEHNICA.doc
LISTA	DE	PRET.doc
PROIECT	CONTRACT.pdf
FisaDate_DF1171887.pdf
DUAE_CERERE_211682.xml

Data
publicarii

25.02.23 Coduri	CPV 71322000-1	71241000-9	71311100-2	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.04.23 Pretul	estimativ: 3.340.000,00	RON	-	3.340.000,00	RON

Descriere: Serviciul	de	elaborare	documentaţie	tehnico–economică	(studii	de	teren	-	geotehnic	şi
topografic,	studiu	de	trafic,	SF,	proiect	tehnic	pentru	autorizarea	lucrărilor,	POE,	PT	şi	DE,
altele,	cerere	de	finantare)	aferentă	obiectivului	de	investiţii	"Achiziţia	de	autobuze	cu	emisii
de	carbon	scăzute,	destinate	transportului	public	şi	crearea	infrastructurii	aferente-garaj	CT
BUS".	Elaborarea	documentaţiei	tehnico-economice	studii	de	teren	-	geotehnic	şi
topografic,	inclusiv	studiu	privind	posibilitatea	utilizării	unor	sisteme	alternative	de	eficienţă
ridicată	pentru	creşterea	performanţei	energetice,	studiu	de	fezabilitate	(SF),	documentaţii
pentru	obţinerea	avizelor	solicitate	prin	Certificatul	de	urbanism,	proiect	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire	(PAC),	proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(POE),
proiect	tehnic	de	execuţie	(PTE),	se	va	realiza	în	6	faze,	după	cum	urmează:	1.	Faza	I.
Elaborarea	studiilor	de	teren	–	geotehnic	şi	topografic	şi	studiului	privind	posibilitatea
utilizării	unor	sisteme	alternative	de	eficienţă	ridicată	pentru	creşterea	performanţei
energetice	2.	Faza	II.	Elaborarea	documentaţiilor	pentru	obţinerea	avizelor/acordurilor
solicitate	prin	Certificatul	de	urbanism	3.	Faza	III	–	Elaborarea	studiului	de	fezabilitate	4.	Faza
IV	-	Elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	(PAC)	şi	proiect
de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(POE)	5.	Faza	V	–	Elaborare	proiect	tehnic	de	execuţie
(PTE)	6.Faza	VI	–	Prestarea	serviciului	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	20	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	ziua	a	11	a	zi	fata	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.


