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Descriere: Se	doreste	realizarea	unor	lucrări	de	intervenţii	şi	de	reparaţii	la	cele	2	bucati	LEA	dublu
circuit	110	kV	aflate	în	proprietatea	şi	exploatarea	C.N.	A.P.M.	S.A.	Constanţa.	Prin	comanda
scrisa,	transmisa	de	catre	beneficiar,	in	urma	documentelor	de	constatare	a	avariei,	se	vor
preciza	tipurile	de	operaţiuni/lucrări	necesar	a	se	realiza,	dupa	cum	urmeaza	:	-	Efectuarea
inspecţiei	tehnice	a	stâlpilor	reţelelor	şi	remedierea	neconcordanţele	acolo	unde	este	cazul;
-	Executarea	de	lucrări	de	curăţare	şi	vopsitorie	a	stâlpilor	metalici	ai	celor	2	LEA	(	excepţie
stâlpul	nr.	2	al	LEA	Petrol	Sud-Port	III,	înlocuit	în	data	de	12.03.2008	cu	stâlp	zincat).	-
Efectuarea	lucrărilor	de	curăţare	a	vegetaţiei	în	spaţiul	de	sub	stâlpi	şi	aferent	culoarului	de
trecere,	acolo	unde	este	cazul	;	-	Refacerea	căciulilor	bornelor	la	stâlpii	LEA,	acolo	unde
este	cazul;	-	Verificarea,	prin	urcare	pe	stâlpii	metalici,	a	starii	tehnice	a	izolatoarelor	LEA
(existenţa	fisurilor	şi	crăpăturilor,	urme	de	conturnare,	depuneri	de	impurităţi	şi	starea
armăturilor);	-	Completarea	lanţurilor	de	izolatoare	cu	izolatoare	lipsă	după	controale
periodice,	efectuate	de	comisie	mixtă	constructor-beneficiar,	pentru	lant	de	sustinere;	-
Completarea	lanţurilor	de	izolatoare	cu	izolatoare	lipsă	după	controale	periodice,	efectuate
de	comisie	mixtă	constructor-beneficiar,	pentru	lant	simplu	de	întindere;	-	Completarea
lanţurilor	de	izolatoare	cu	izolatoare	lipsă	după	controale	periodice,	efectuate	de	comisie
mixtă	constructor-beneficiar,	pentru	lant	dublu	de	întindere;	-	Inlocuirea	lantului	de
izolatoare	care	nu	corespunde	în	urma	verificării	prin	urcare	pe	stâlpi,	pentru	lanţ	de
sustinere;	-	Inlocuirea	lantului	de	izolatoare	care	nu	corespunde	în	urma	verificării	prin
urcare	pe	stâlpi,	pentru	lanţ	simplu	de	întindere;	-	Inlocurea	lantului	de	izolatoare	care	nu
corespunde	în	urma	verificării	prin	urcare	pe	stâlpi,	pentru	lanţ	dublu	de	întindere;	-
Montarea	de	dispozitive	paraberze	la	lanţurile	de	izolatoare	de	susţinere,	acolo	unde	este
cazul	;	-	Inlocuirea	de	portiuni	din	conductoarele	active	şi	de	protecţie/de	gardă	ale
reţelelor,	în	caz	de	avarie	–	conductor	OL-Al	185/32	mm²	;	-	Înlocuirea	de	porţiuni	din
conductoarele	de	protecţie/de	gardă	ale	reţelelor,	în	caz	de	avarie	–	conductor	OPGW-ACS
75-12	mm²	-	Inlocuirea	de	portiuni	din	conductoarele	active	şi	de	protecţie/de	gardă	ale
reţelelor,	în	caz	de	avarie	–	conductor	OL-Al	300/50	mm²	;	-	Înlocuirea	de	porţiuni	din
conductoarele	de	protecţie/de	gardă	ale	reţelelor,	în	caz	de	avarie	–	conductor	OL-Al	95/55
mm²	-	Verificarea	săgetilor	conductoarelor	fiecărei	linii,	pe	cele	două	circuite	şi	tragere	la
sageata	dacă	este	cazul	;	-	Verificarea	starii	buclelor	de	la	stâlpii	de	întindere	şi	a	clemelor
de	legătură	,	remedierea	contactelor	imperfecte	sau	oxidate	şi	înlocuirea	lor	dacă	este
cazul	;	-	Verificarea	starii	conductoarelor	în	clemele	şa	de	la	stâlpii	de	susţinere	,
remedierea	contactelor	imperfecte	sau	oxidate	şi	înlocuirea	lor	dacă	este	cazul	;	-
Efectuarea	încercărilor	PRAM	pe	cele	două	circuite	ale	liniei	privind	rezistenţa	de	izolaţie,	-
Efectuarea	încercărilor	PRAM	privind	rezistenţa	prizelor	de	pământ	aferente	fiecărui	stâlp.
Valoare	Lucrari:	150.000	fara	TVA	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	:	6	Termenul	în	care	entitatea
contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	sau	informatii	suplimentare	în	legătură
cu	documentatia	de	atribuire	este	a	4	-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.


