

Asistență Tehnică din partea Proiectantului, în vederea realizării obiectivului de investiție publică din cadrul proiectului "Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km 12+975)", Cod MySMIS 111992, finanțat prin POR 2014-2020, LOTUL 2 - km 5+800-12+975

I.D.: 66753372

Documente participare:

- 12_Podete-semnat.pdf
- 11_Podete-semnat.pdf
- 14_Memoriu CFR-semnat.pdf
- 13_Detalii-semnat.pdf
- 15_Caiete de sarcini CFR-semnat.pdf
- 16_Incadrare pe articole-semnat.pdf
- 17_Parte desenata CFR-semnat.pdf
- 18_Aviz CFR-semnat.pdf
- 19_PV teren 02.2020-semnat.pdf
- 20_referat CF-semnat.PDF
- 21_Proiect Tehnic Gaz-semnat.pdf
- 22_Memoriu tehnic electrice-semnat.pdf
- 23_Parte desenata electrice-semnat.pdf
- 24_Parte scrisa iluminat-semnat.pdf
- 25_Parte desenata iluminat-semnat.pdf
- 26_Parte scrisa Pluvial-semnat.pdf
- 27_Parte desenata Pluvial-semnat.pdf
- 28_Referat verif PLUVIALA-semnat.pdf
- 29_AC DJ 691 nr 22_13.07.2020-semnat.pdf
- 54_GAZ 9625-semnat.pdf
- 55_gaz 9625-semnat.pdf
- 56_gaz 9625 II-semnat.pdf
- 57_pod 12315-semnat.pdf
- 58_pod 12315-semnat.pdf
- 30_CB 19 sept-semnat.pdf
- 31_Memoriu justificativ valoare obiectiv investitieDJ 691-semnat.pdf
- 34_GAZ-semnat.pdf
- 83_TF STAB 6600-10250 st-semnat.pdf
- 84_Psp 5800-6500 STDR-semnat.pdf
- 85_TF STAB 6600-10450 DR-semnat.pdf
- 86_CFNTF PISTA BICI 0882-5882-semnat.pdf
- 87_PV Rec Calit SEPT-OCT. 2021-semnat.pdf
- 88_PV rec cal lucrari 1-15 DJ 691-semnat.pdf
- Model contract asistenta DJ691_lot 2-semnat.pdf
- Model Formulare_servicii asiatgenta tehnica DJ691 lot 2-semnat.doc
- Caiet sarcini asiatnta DJ691_lot 2-semnat.pdf
- 6_Plan de Situa PTE-semnat.pdf
- 2_Memoriu PTE DJ 691-semnat.pdf
- 1_CU DJ 691-semnat.pdf
- 3_referat PTE-semnat.pdf
- 4_Plan de ansamblu-semnat.pdf
- 5_Plan de incadrare-semnat.pdf
- 7_Profil Longitudinal-semnat.pdf
- 8_Profil Longitudinal-4.4-1100-semnat.pdf
- 9_Profiluri transversale curente-semnat.pdf
- 10_Profiluri transversale tip-semnat.pdf
- 71_pod 9755-semnat.pdf
- 72_pod 7790-semnat.pdf
- 73_pod 6665-semnat.pdf
- 74_pod 6665-semnat.pdf

- 75_pod 6665-semnat.pdf
- 76_pod 6665-semnat.pdf
- 77_cf 5800-6500-semnat.pdf
- 78_ntf 5800-6500-semnat.pdf
- 79_pat 5800-6500-semnat.pdf
- 80_ntf 6600-10450 DR-semnat.pdf
- 81_ntf 6600-10250 ST-semnat.pdf
- 82_GEOBLST 5800-6500 STDR-semnat.pdf
- FisaDate_DF1139549.pdf
- 32_29.01 Org sant-semnat.pdf
- 33_Plan Org Sant-semnat.pdf
- 35_GAZ-semnat.pdf
- 36_GAZ-semnat.pdf
- 37_GAZ-semnat.pdf
- 38_GAZ-semnat.pdf
- 39_GAZ-semnat.pdf
- 40_GAZ-semnat.pdf
- 41_GAZ-semnat.pdf
- 42_GAZ-semnat.pdf
- 43_GAZ-semnat.pdf
- 44_GAZ-semnat.pdf
- 45_GAZ-semnat.pdf
- 46_GAZ-semnat.pdf
- 59_pod 12315-semnat.pdf
- 60_pod 12315-semnat.pdf
- 61_pod 9280-semnat.pdf
- 62_pod 9280-semnat.pdf
- 63_pod 9280-semnat.pdf
- 64_pod 9280-semnat.pdf
- 65_pod 7790-semnat.pdf
- 66_pod 7790-semnat.pdf
- 67_pod 7790-semnat.pdf
- 68_pod 9755-semnat.pdf
- 69_pod 9755-semnat.pdf
- 70_pod 9755-semnat.pdf
- 47_GAZ-semnat.pdf
- 48_GAZ-semnat.pdf
- 49_GAZ-semnat.pdf
- 50_GAZ-semnat.pdf
- 51_Trasare OB1-semnat.pdf
- 52_GAZ-semnat.pdf
- 53_GAZ-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_162693.xml

Data publicarii	03.03.22	Coduri CPV	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.03.22	Pretul estimativ:	184.873,94 RON - 184.873,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: În baza contractului, vor fi prestate servicii de Asistență Tehnică din partea Proiectantului pe perioada execuției lucrării, inclusiv:

- revizuirea, completarea și asumarea documentației existente, faza Proiect Tehnic, ținând cont de concluziile Expertizei Tehnice, precum și de lucrările executate;
- actualizarea părții economice a documentației, ținând cont de concluziile Expertizei tehnice și de lucrările executate;
- îndeplinirea activității de Expert Cooptat pe lângă Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru achiziția publică de lucrări: LOTUL 2 - km 5+800-12+975, în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului: "Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada A1 (km 12+975)" - LOTUL 2 km 5+800-12+975, Cod MySMIS 111992, finanțat prin POR 2014-2020.

Serviciile aferente prezentei documentații, vor fi prestate în conformitate cu prevederile documentației de atribuire postate în SEAP și a legislației în vigoare. Termenul de prestare a serviciilor este de 14 luni, etapizat conform celor stipulate în caietul de sarcini atasat. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 8 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
