

CL-G-06: Proiectare si executie statii de tratare si rezervoare de inmagazinare pentru sisteme de alimentare cu apa din judetul Ilfov

I.D.: 90453043

Documente participare:

- EN1050329.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT SOLICITARI DE CLARIFICARI CLG 06.pdf
- Conditii Specifice.pdf
- Conditii generale.pdf
- 2. Formulare CL-G-06.pdf
- 2.1.1 - Cadrul General - CS.pdf
- 2.1.2 - Cadrul General - CG.pdf
- 2.2.1 - Lucrari Civile - CPS.pdf
- 2.2.2 - Lucrari Civile - CG.pdf
- 2.3.1 - Lucrari Mecanice - CSP.pdf
- 2.3.2 - Lucrari Mecanice - CG.pdf
- 2.4.1 - Lucrari Electrice si ICA - CSP.pdf
- 2.4.2 - Lucrari Electrice si ICA - CG.pdf
- 2.5.1a Proces tehnologic.pdf
- 2.6 Testare - Apa 06.pdf
- Anexa 1 la Acordul Contractual.pdf
- 2.7.1-Intretinere si operare CSP.pdf
- 2.7.2-Intretinere si operare CG.pdf
- Acord Contractual.pdf
- Capitolul 3 CS - Planse.part01-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part02-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part03-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part04-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part05-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part06-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part07-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part08-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part09-semnat.rar
- Capitolul 3 CS - Planse.part10-semnat.rar
- Capitolul 4 CS - Liste-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part01-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part02-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part03-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part04-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part05-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part06-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part07-semnat.rar
- FisaDate_DF1192496.pdf
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part08-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part09-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part10-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part11-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part12-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part13-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part14-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part15-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part16-semnat.rar
- Capitolul 5 - Informatii care fac parte din Contract.part17-semnat.rar
- DUAE_CERERE_240738.xml

Data publicarii 06.10.23 Coduri CPV 45252126-7

Termenul limita pentru depunere: 08.12.23 Pretul estimativ: 32.088.641,90 RON - 32.088.641,90 RON

Descriere: Obiectul contractului îl constituie : - Sistemul zonal de alimentare cu apa 1Decembrie, cuprinde localitățile 1Decembrie și Copaceni-Judetul Ilfov: Reabilitare și extindere Gospodarie de apă 1Decembrie, Monitorizare și control Gospodaria de apă existentă Copaceni ; - Sistemul de alimentare cu apă Darasti, cuprinde localitatea Darasti-Judetul Ilfov : Reabilitare și extindere Gospodarie de apă Darasti, camine pentru monitorizare și control pe rețeaua de distribuție existentă; - Sistemul de alimentare cu apă Berceni, cuprinde localitatea Berceni-Judetul Ilfov : Reabilitare și extindere Gospodarie de apă Berceni ; - Sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari, cuprinde localitățile Voluntari, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, Cretuleasca, Cartierul Rezidențial Cosmopolis, Dascalu și Gagu-Judetul Ilfov: Reabilitare și extindere Gospodarie de apă Voluntari-Gheorghe Dinca, Realizare Gospodarie de apă Voluntari-Octavian Goga, Reabilitare și extindere Gospodarie de apă Stefanestii de Sus, Monitorizare și control Gospodaria de apă existentă Stefanestii de Jos; Lucrările de execuție au drept scop: furnizarea apei potabile în conformitate cu Directiva UE 98/83/EC transpusă în Legea nr.458/2002 (**Republicată**); îmbunătățirea exploatării gospodăriilor de apă și automatizarea proceselor. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor include: activitățile de proiectare pentru elaborare 4 Proiecte Tehnice de Execuție, elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor conform legislației în vigoare, lucrări de demolare acolo unde este cazul, lucrări de construcție, furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, testare și punere în funcțiune, monitorizarea funcționării cu remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție și instruirea personalului Beneficiarului. Durata contractului este de 1.715 de zile, începând de la data de începere, astfel: lucrări de proiectare (inclusiv obținerea autorizației de construire) maxim 180 de zile + Durata de execuție a lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor de 440 de zile + Perioada de garanție de 1.095 zile (3 ani), conform Cap.2 Specificații, art. 5 din 2.1.1 Cadrul General-CS
