
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIA DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, JUDEȚUL ILFOV, ORAȘUL PANTELIMON"

I.D.: 98955091

Data publicării	21.06.24	Coduri CPV	45215221-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Realizarea obiectivului privind execuția lucrărilor pentru "CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIA DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, JUDEȚUL ILFOV, ORAȘUL PANTELIMON" a fost selectat pentru finanțare în cadrul PNRR Componenta 13 - reforme Sociale, Investiția 11 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, apel de proiecte PNRR/2022/C13/ I11 deschis de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, pentru o clădire care va respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale. Proiectul Tehnic de Execuție cuprinde și detaliază execuția și dotarea centrului de zi pentru copiii aflați în situația de risc de separare de părinți, împrejmuirea și racordurile la utilități ale clădirii noi ce urmează a fi construită în Orașul Pantelimon, Județul Ilfov. Durata contractului este de 5 luni. Autoritatea contractantă a planificat finalizarea execuției lucrărilor în termen de 5 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor.
