



Spartacus Ligne 2 : Mission pour la construction de marquises aux arrêts du HOV (Transport en Commun de Haute Qualité) Spartacus Line 2: Assignment for Canopies at HOV Stops Spartacus Lijn 2: opdracht voor luifels HOV-haltes

I.D.: 88427181

Data publicarii 24.10.23 Coduri CPV 45421000

Termenul limita pentru depunere: 29.11.23

Descriere: La mission consiste en la commande et l'installation de marquises pour les arrêts du HOV (Transport en Commun de Haute Qualité). Les marquises sont conçues avec une structure en bois légère finie avec du bitume. Une maquette a été réalisée pour détailler davantage des aspects tels que le drainage des eaux, la finition des bords et les raccordements, avec plusieurs tests effectués pour des calculs ultérieurs. Avec cette mission, un certain nombre d'arrêts de la phase 1b du projet de la Spartacus Line 2 seront équipés, notamment :Elfde Liniestraat, HasseltCampus DiepenbeekComplexe P&R 33, MaasmechelenArrêt final Maasmechelen VillageLa mission comprend également la possibilité de passer des commandes supplémentaires pour la phase 2 du projet de la Spartacus Line 2 (lancement des appels d'offres à partir de 2025) et éventuellement pour d'autres arrêts sur les autres lignes du HOV dans le Limbourg qui doivent être conçus et réalisés. Pour la Ligne 2, les arrêts suivants sont prévus :HasseltHerkenrodeKempische PoortProvinciehuisGenkBosdelShoppingSynaps ParkMaasmechelenCentrumM2 The assignment involves the procurement and installation of canopies for the HOV (High-Quality Public Transport) stops. The canopies are designed with a lightweight wooden structure finished with bitumen. A mock-up was created to further detail aspects such as water drainage, edge finishing, and connections, with several tests conducted for further calculations. With this assignment, a number of stops in phase 1b of the Spartacus Line 2 project will be equipped, including:Elfde Liniestraat, HasseltCampus DiepenbeekP&R complex 33, MaasmechelenEnd stop Maasmechelen VillageThe assignment also includes the option for additional orders for phase 2 of the Spartacus Line 2 project (tendering starting in 2025) and potentially for other stops on the other HOV lines in Limburg that need to be designed and executed. For Line 2, the following stops are planned:HasseltHerkenrodeKempische PoortProvinciehuisGenkBosdelShoppingSynaps ParkMaasmechelenCentrumM2 De opdracht betreft de bestelling en plaatsing van luifels voor de HOV-haltes. De luifels zijn ontworpen in een lichte houtstructuur, afgewerkt met bitumen. Er werd een mock-up gemaakt om de details zoals waterafvoer, randafwerking, verbindingen verder te kunnen detailleren, waarop een aantal testen werden gedaan voor de verdere berekeningen. Met voorliggende opdracht worden een aantal haltes die gerealiseerd worden in fase 1b van het Spartacus lijn 2 project uitgerust:- Elfde Liniestraat, Hasselt- Campus Diepenbeek- P&R complex 33, Maasmechelen- Eindhalte Maasmechelen VillageDe opdracht bevat daarnaast de mogelijkheid tot het plaatsen van bijbestellingen voor fase 2 van het Spartacus lijn 2 project (aanbesteding vanaf 2025) en mogelijks ook voor andere haltes op de andere HOV-lijnen die in Limburg verder ontworpen en uitgevoerd moeten worden. Voor Lijn 2 zijn volgende haltes voorzien:- Hasselto Herkenrodeo Kempische poorto Provinciehuis- Genk o Bosdelo Shoppingo Synaps Park- Maasmecheleno Centrumo M2