

**Execuție lucrări de infrastructură, sistem de management al traficului, sistem de monitorizare video pentru obiectivul de investiții: "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Moinești", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2. - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Cod SMIS 122079**

I.D.: 58319908

Documente participare:

- CS SISTEM MANAGEMENT TRAFIC.pdf
- CS SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO.pdf
- documentatie tehnica coridor.part21.rar
- documentatie tehnica coridor.part22.rar
- documentatie tehnica coridor.part23.rar
- documentatie tehnica coridor.part24.rar
- documentatie tehnica coridor.part25.rar
- documentatie tehnica coridor.part12.rar
- documentatie tehnica coridor.part11.rar
- documentatie tehnica coridor.part13.rar
- documentatie tehnica coridor.part14.rar.p7m
- documentatie tehnica coridor.part15.rar
- documentatie tehnica coridor.part16.rar
- documentatie tehnica coridor.part17.rar
- documentatie tehnica coridor.part18.rar
- documentatie tehnica coridor.part19.rar
- documentatie tehnica coridor.part20.rar
- documentatie tehnica coridor.part02.rar
- documentatie tehnica coridor.part01.rar
- documentatie tehnica coridor.part03.rar
- documentatie tehnica coridor.part04.rar
- documentatie tehnica coridor.part07.rar
- documentatie tehnica coridor.part06.rar
- documentatie tehnica coridor.part08.rar
- documentatie tehnica coridor.part09.rar
- documentatie tehnica coridor.part10.rar
- documentatie tehnica coridor.part05.rar
- documentatie tehnica coridor.part26.rar
- documentatie tehnica coridor.part27.rar
- documentatie tehnica coridor.part28.rar
- documentatie tehnica coridor.part29.rar
- documentatie tehnica coridor.part30.rar
- documentatie tehnica coridor.part31.rar
- FisaDate\_DF1117023.pdf
- ATR STATIE 01.pdf
- ATR STATIE 02.pdf
- ATR STATIE 03.pdf
- ATR STATIE 04.pdf

- ATR STATIE 05.pdf
- autorizatie de construire.pdf
- Formulare lucrari coridor.docx
- Caiet de sarcini executie lucrari.pdf
- catalog factori de evaluare.docx
- Formular garantie lucrari.docx
- proiect contract.pdf.p7m
- DUAЕ\_CERERE\_125957.xml
- 08.07 clarificare din oficiu.pdf
- ACC Clarificari.pdf

---

Data publicarii	29.06.21	Coduri CPV	45233120-6 32333200-8 34996100-6 38430000-8 45111291-4 45317000-2 48313100-6
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	23.08.21	Pretul estimativ:	36.574.457,31 RON - 36.574.457,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Amenajare trotuare pe ambele părți ale inelului format din străzile Tudor Vladimirescu, Libertății, Ion Creangă, Zorilor, Vasile Alecsandri și Schelei; Amenajare trei stații pentru mijloace de transport în comun (2 stații pe strada Tudor Vladimirescu și o stație pe strada Zorilor); Lucrări în zonele dintre blocuri (amenajare zone semipietonale, amenajare alei pietonale de acces); Amenajare piste pentru biciclete; Sistem de control al traficului; Sistem de monitorizare video a traficului și a pistelor de bicicliști; Lucrări de infrastructură și lucrări de instalații electrice pentru stații bike. Valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie (valoarea în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele) este de 36.574.457,31 lei fără T.V.A. defalcată pe capitole și subcapitole conform devizului general, astfel: - Subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului - 116.690,30 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 370.723,92 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților (1.4.2. - Relocare alte rețele aflate pe amplasament (proiectare și execuție)) - 220.000 lei, fără TVA - Subcapitolul 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților - 276.968,07 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 29.001.219,18 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.2.1. Sistem de semaforizare și comunicații (montaj) - 97.293,45 lei fără T.V.A. - Subcapitolul 4.2.2. Sistem de monitorizare video (montaj) - 15.872,47 lei fără T.V.A. - Subcapitolul 4.2.3. Centru de comandă și control (montaj) - 19.394,39 lei fără T.V.A. - Subcapitolul 4.3.1 Sistem de semaforizare și comunicații- 745.442 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.3.2 Sistem de monitorizare video - 1.236.090,49 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.3.3 Centru de comandă și control - 2.152.313,15 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.5 Dotări (4.5.1. - Centru de comandă și control) - 13.097,50 lei, fără TVA - Subcapitolul 4.6 - Active necorporale (4.6.1. - Centru de comandă și control) - 2.000.513,71 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 308.838,68 lei fără T.V.A.; Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, aceasta putând fi accesată pentru acele modificări nesubstanțiale prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de ANAP. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare sunt adresate în termenul prevăzut la Secțiunea I.3), respectiv cu cel târziu 18 (optsprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va publica în SEAP răspunsurile, în mod consolidat, în a 11-a (unsprezecea) zi înainte de termenul stabilit prin anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

---