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Descriere: 1	Execuţia	lucrărilor	de	construcţie,	extindere,	modernizare	reţea	publică	de	apă/reţea
publică	de	apă	uzată	în	localitatea	Remetea	în	cadrul	proiectului	"Extinderea	şi
modernizarea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	şi	canalizare	menajeră,	comuna	Remetea"
potrivit	contractului	de	finanţare	Nr.C0720AM00031572100661/09.11.2016.	încheiat	între
MINISTERUL	AGRICULTURII	ŞI	DEZVOLTĂRII	RURALE	prin	Agenţia	pentru	Finanţarea	Investiţilor
Rurale	Prin	acest	proiect	se	propune	extinderea	reţelei	de	apă	potabilă	şi	canalizare,
respectiv	modernizarea	gospodăriei	de	apă	şi	a	staţiei	de	epurare	din	localitatea	Remetea,
atingându-se	astfel	obiectivele	Programului	prin	care	se	finanteaza	lucrările.	a)	Sistemul	de
alimentare	cu	apă	se	compune	din:	•	Staţie	tratare	1	buc	•	Staţie	de	repompare	cu	rezervor
de	înmagazinare	1	buc	•	Extindere	reţea	de	distribuţie	L	=	4280.27	m	b)	Extinderea	reţelei
de	canalizare	menajeră	se	compune	din	•	Cămin	cu	debitmetru	Parshall	(Ditrău,	Lăzarea)	2
buc	•	Reţea	canalizare	menajeră	L	=	3051.54	m	•	Cămine	total	65	buc	•	Realizare	racorduri
canalizare	200	buc	•	Modernizare	staţii	de	pompare	apă	uzată	5	buc	•	Construire	staţii	de
pompare	apă	uzată	DN1500	2	buc.	•	Subtraversare	curs	de	apă	prin	foraj	dirijat	2	buc	•
Subtraversări	drum	prin	săpătură	2	buc	•	Modernizare	staţie	epurare	1	buc	Cantităţile,
descrierea	şi	plamşele	pentru	lucrările	necesare	sunt	ataşate	prerzentei	documentaţie	în
cadrul	proiectului	tehnic.	Valoarea	estimată	a	contractului	este	de	14	190	081,17	lei	fără
TVA	conform	devizului	general	aprobat	al	investiţiei	şi	a	bugetului	indicativ	aprobat	al
Contractului	de	Finanţare	nr.C0720AM00031572100661/09.11.2016.	încheiat	cu	AFIR.	Total
valoare	estimată	17	551	060,22	lei	(din	care	6	490	280,18	finantat	de	catre	afir	+	11	060
780,04	lei	din	buget	local)	-	Componeta	apa	11	693	89,41	lei	(din	care	1	874	605,13
finantat	de	catre	afir	+	9	819	285,28	lei	din	buget	local)	-	Componeta	canalizare	5	857
169,81	lei	(din	care	4	615	675,05	finantat	de	catre	afir	+	1	241	494,76	lei	din	buget	local)
Denumirea	capitolelor	şi	subcapitolelor	de	cheltuieli	(RON	fără	TVA)	2	Chelt.	ptr.	asigurarea
utilitatilor	necesare	obiectivului	46	367,48	(RON	fără	TVA),	4.1	Constructii	si	instalatii	10	423
257,19	(RON	fără	TVA),	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic	360	374,92	(RON	fără	TVA),	4.3	Utilaje	si
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	6	609	693,33	(RON	fără	TVA),	5.1.
Organizare	de	santier	26	348,66	(RON	fără	TVA)	6.1	Pregatirea	personalului	de	exploatare
53	789,32	(RON	fără	TVA)	6.2	Probe	tehnologice	31	229,32	(RON	fără	TVA)	Numărul	de	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.
În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	au	fost	adresate	în
termenul	prevăzut,	răspunsul	autorităţii	contractante	la	aceste	solicitări	va	fi	transmis	cu	cel
puţin	10	zile,	respectiv	5	zile	în	situaţiile	de	urgenţă	demonstrate	în	mod	corespunzător	de
autoritatea	contractantă,	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice
solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).


