
I.D.:	57236717

Execuţia	lucrărilor	de	construcţie	after	school	în	cadrul
proiectului	"Construire	after	-	school	în	localitatea
Independenţa,	judeţul	Constanta"

Documente	participare:
instal	sanitare	p2.pdf
rezistenta	partea	desenata.pdf
FisaDate_DF1113661.pdf
inst	term	parte	desenata.pdf
liste	cantitati	lucrari.7z
arhitectura	parte	desenata.pdf
7_Plan	de	incadrare	in	zona.pdf
Sectiunea	4_MODELE	FORMULARE.doc
instalatii	sanitare	parte	desenata.pdf
instalatii	electrice	parte	scrisa.pdf
inst	termice	partea	a	2a.pdf
instalatii	termice	-partea	3.pdf.p7s
Parte	scrisa	Arh	_18052021100231.PDF
8_Plan	de	situatie.pdf
inst	electrica	partea	desenata.pdf
caiet	sarcini.pdf
instructiuni	ofertanti	.pdf
contract	draft.pdf
rezistenta	partea	scrisa.pdf
instalatii	sanitare	partea	1.pdf.p7s
instalatii	termice	partea	1.pdf.p7s
DUAE_CERERE_82809.xml

Data
publicarii

24.05.21 Coduri	CPV 45210000-2	45232460-4	45300000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.06.21 Pretul	estimativ: 756.752,49	RON	-	756.752,49	RON

Descriere: Obiectul	principal	al	contractului	îl	constituie	execuţia	lucrărilor	de	construire	a	unui	after-
school,	o	clădire	cu	regim	de	înălţare	P,	cu	o	suprafaţă	construită	la	sol	de	253,15	mp,	şi	o
suprafaţă	desfăşurată	totală	de	253,15	mp,	în	strictă	conformitate	cu	documentaţia	de
proiectare	(piese	scrise	şi	piese	desenate)	publicată	în	SEAP.	Nota:	Număr	zile	până	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	14	zile	Termenul
limita	în	care	autoritatea	contractanta	va	răspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informaţii	suplimentare,	în	măsura	în	care	solicitările	de	clarificari	sau	informaţiile
suplimentare	au	fost	adresate	în	termenul	prevăzut	în	anuntul	de	participare	simplificat,
este	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conf.art.160	alin.(1)	şi	alin.(2)
din	Legea	nr.98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare).


