
Suspendata - PROIECTARE (PT si DE) SI EXECUTIE "EXTINDERE SI REPARATII CORP D SI ACCES CORP PRINCIPAL SCOALA GENERALA NR. 195", apartinand de LICEUL TEORETIC A.I. CUZA - centru de executie bugetara

I.D.: 7639057

Documente participare:

- RFQ0071831001 contract proiectare si executie scoala 195.doc.p7s
- RFQ0071831002 SECIUNEA III Formulare scoala 195.doc.p7s
- RFQ0071831003 MEMORIU TEHNIC GEN SF_ext corp D_Sc 195_final.doc.p7s
- RFQ0071831004 A1.02 plan modernizare acces plan etaj si sectiune.pdf.p7s
- RFQ0071831005 A1.01 plan modernizare acces plan parter propunere si fatada.pdf.p7s
- RFQ0071831006 SCOALA 195 extindere si reparatii.rar.p7s
- RFQ0071831007 FisaDate_No96371_IP.pdf

Data publicarii	14.06.13	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 01.07.13

Descriere: PROIECTARE (PT si DE) SI EXECUTIE "EXTINDERE SI REPARATII CORP D SI ACCES CORP PRINCIPAL SCOALA GENERALA NR. 195", apartinand de LICEUL TEORETIC A.I. CUZA - centru de executie bugetara Servicii de proiectare si lucrari de extindere si reparatii corp D; extindere si modernizare acces corp principal la Scoala Nr. 195. Valoarea estimata defalcata pe proiectare si executie este urmatoarea: 419260 lei proiectare 7688850 lei executie 809620 lei diverse si neprevazute, conform devizului general aferent studiului de fezabilitate
