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Descriere: Servicii	elaborare	DALI	(documentaţii	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii)	drumuri	judeţene
cuprinse	în	proiectul	MARA-NORD:	-	DJ	109F	(DJ	171)	Rogoz	-	Lăpuş	-	Băiuţ	-	Cavnic	(DJ	184)
LOT	1	-	DJ	109F	Ocna	Şugatag	(int.	DJ	185)	-	Fereşti	(DN18)	LOT	2	-	DJ	185	Hărniceşti	(DN18)	-
Ocna	Şugatag	(DJ	109F)	LOT	3	-	DJ	186	Vadu	Izei	(DN	18)	-	Onceşti	–	Năneşti	-	Bârsana	(DJ
185)	LOT	4	-	DJ	186B	Fereşti	(DN	18)	-	Corneşti	-	Călineşti	-	Sârbi	-	Budeşti	(DJ	109F)	LOT	5
Documentaţiile	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii	(DALI)	se	vor	elab	separat	pt	fiecare	lot
în	parte	cu	respect	prev	legislaţiei	specifice	din	domeniul	rutier,	al	construcţiilor	şi
instalaţiilor	pt	construcţii,	amenajarea	teritoriului	şi	urbanismului,	normativelor,
specificaţiilor	tehnice,	ghidurilor,	metodologiilor	privind	legalitatea	executării	lucrărilor	de
construcţii	şi	calitatea	acestora,	în	vigoare	la	data	întocmirii	documentaţiei,	contractantul
având	responsabilitatea	de	a	aduce	la	standardele	actuale	tronsoanele	de	drumuri
judeţene	menţionate	mai	sus.	La	elaborarea	DALI	se	vor	respecta	prevederile	H.G.	nr.
907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	document	tehnico-economice
aferente	obiectiv/proiect	de	investiţii	finanţate	din	fond	publice	şi	prevede	şi	condiţiile
impuse	prin	avizele	şi	acordurile	solicitate	prin	certificatul	urbanism.	Soluţiile	ce	vor	fi
propuse	în	DALI	la	fiecare	lot	în	parte,	vor	urmări	reamenajarea	tronsoanelor	de	drumuri	şi
aducerea	acestora	la	standardele	actuale	astfel	încât	să	fie	îndepl	condiţiile	de	siguranţa
rutieră,	portanţă,	viteză	etc.	Aceasta	implică	şi	rezolvarea	tuturor	problemelor	existente	şi
schimbarea	unor	soluţii	inadecvate	la	această	dată	(cum	ar	fi	deversarea	apelor	pluviale	pe
terenuri	private,	evacuarea	apelor	pluviale	pe	drumurile	laterale	fără	asigur	secţiunii
necesare	a	dispozitivelor	de	colectare	sau	a	dirijării	acestora	spre	emisar,	respectiv,
necolectarea	apelor	pluviale	de	pe	drumurile	intersectate	etc.).	Lucrările	de	reabilitare,
inclusiv	lucrările	provizorii	cu	excepţia	organizării	de	şantier,	se	vor	proiecta	şi	desfăşura	pe
traseul	actual	existent	al	drumurilor	judeţene,	în	limitele	de	proprietate	publică,	ţinându-se
seama	de	cadastrul	drumurilor	pus	la	dispoziţia	contractantului	de	către	AC.	De	asem	pt
intervenţiile	care	sunt	necesare	la	toate	lucrările	de	artă	de	pe	traseul	tronsoanelor	de
drumuri	şi	pt	amenaj	drumurilor	laterale,	se	va	ţine	seama	ca	acestea	să	fie	situate	în
limitele	de	proprietate	publică.	NOTĂ:	În	cazul	în	care	soluţiile	necesare	nu	pot	fi	aplicate	în
limita	domeniului	public,	se	va	realiza	documentaţia	privind	culoarul	de	expropriere	în
conformitate	cu	prev	L	nr.	255/2010	privind	exproprierea	pentru	cauză	de	utilitate	publică,
necesară	realizării	unor	obiective	de	interes	naţional,	judeţean	şi	local.	La	elab	documentaţ
se	vor	respecta	prev	O.G.	nr.	43/1997	repub,	privind	regimul	drumurilor,	care	prevede
printre	altele	la	secţiunea	a	III–a,	art.24,	că:	"se	va	ţine	seama	de	categoriile	funcţionale	ale
acestora,	de	traficul	rutier,	de	siguranţa	circulaţiei,	de	normele	tehnice,	de	factorii
economici,	sociali	şi	de	apărare,	de	utilizarea	raţională	a	terenurilor,	de	conserv	şi	protec
mediului	şi	de	planurile	de	urbanism	şi	de	amenajare	a	teritoriului,	aprobate	potrivit	legii,
precum	şi	de	normele	tehnice	în	vigoare	pentru	adaptarea	acestora	la	cerinţele	pietonilor,
cicliştilor,	persoanelor	cu	handicap	şi	de	vârsta	a	treia".	Contractul	cuprinde	urm	etape
principale:	-	Realiz	stud	topografice,	separat	pt	fiecare	din	cele	5	(cinci)	loturi	care
reprezintă	tronsoane	de	drum	judeţ,	conf	legisl	în	vig	în	maxim	45	zile	de	la	emiter	ordin
încep;	-	Realiz	stud	geotehnic,	separat	pt	fiecare	din	cele	5(cinci)	loturi	care	reprezintă
tronsoane	de	drumuri	judeţene,	conform	legisl	în	vig	în	maxim	45	zile	de	la	emiter	ordin
încep;	-	Realiz	de	orice	alte	studii	(de	trafic,	hidrogeologice,	de	identificare	a	reţelelor	în
zona	drumului,	de	coexistenţă	cu	reţele	electrice,	expertize	proprii,	etc.)	în	maxim	45	zile	de
la	emit	ordin	încep;	-	Realiz	unei	expertize	tehnice	a	situaţiei	existente,	separat	pentru
fiecare	din	cele	5(cinci)	loturi	care	reprezintă	tronsoane	de	drumuri	judeţene	în	maxim	60
zile	de	la	momentul	de	la	emit	ordin	încep;	-	Întocmirea	documentaţiilor	tehnice	necesare
obţinerii	avizelor	specificate	în	certificatul	de	urbanism	şi	realizarea	demersurilor	obţinerii
acestora	în	maxim	75	zile	de	la	emit	ordin	încep;	-	Analizele	cost	–	beneficiu	şi	devizele
generale	şi	pe	ob	pt	fiecare	din	cele	5(cinci)	loturi	care	repr	tronsoane	de	drum	judeţ	în
maxim	120	de	zile	de	emit	ordin	incep.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de
termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor,	în	măsura	în	care	aceste	solicitări	vor	fi	adresate	în
termenul	prevăzut	la	secţiunea	I	din	Fişa	de	Date,	respectiv	15	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.


