
I.D.:	101524822

Servicii	de	asistență	tehnică	pentru	supervizarea	lucrărilor	din
cadrul	Proiectului	Etapizarea	Proiectului	regional	de	dezvoltare
a	infrastructurii	de	apă	și	apă	uzată	în	aria	de	operare	a	SC
RAJA	SA	Constanța	in	perioada	2014-2020”

Data
publicarii

16.08.24 Coduri	CPV 71520000	71356200	71521000

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.09.24	15:00 Pretul	estimativ: 9.999.789,65	RON

Descriere: Avand	in	vedere	ca	Proiectul	reprezinta	etapa	a	II-a	a	Proiectului	regional	de	dezvoltare	a
infrastructurii	de	apa	si	apa	uzata	in	aria	de	operare	a	SC	RAJA	SA	Constanta	in	perioada
2014-2020,	finantat	in	etapa	I	prin	Programul	Operational	Infrastructura	Mare,	se	mentin
aceleasi	obiective	stabilite	in	etapa	anterioara,	si	anume:•	cresterea	gradului	de
conformare	cu	prevederile	Directivei	nr.	98/83/CE	privind	calitatea	apei	destinate
consumului	uman	prin	cresterea	gradului	de	deservire	a	populatiei	din
localitatile/comunitatile	cu	peste	50	locuitori	din	regiune	de	sistemul	public	de	alimentare	cu
apa	potabila	•	cresterea	gradului	de	conformare	cu	prevederile	Directivei	nr.	91/271/CEE
privind	colectarea	apelor	uzate	prin	cresterea	gradului	de	colectare	a	apelor	uzate	din
aglomerarile	peste	2000	l.e.	din	regiune	•	cresterea	gradului	de	conformare	cu	prevederile
Directivei	nr.	91/271/CEE	privind	epurarea	apelor	uzate	prin	cresterea	gradului	de	epurare
conforma	a	apelor	uzate	din	aglomerarile	peste	2000	l.e.	Localizarea	ProiectuluiProiectul	se
adreseaza	unui	numar	important	de	localitati	si	aglomerari	din	judetele	Constanta	si
Brasov.Investitia	propusa	cuprinde	lucrari	in	localitati	(incluse	in	aglomerari)	apartinand	de
urmatoarele	Unitati	Administrativ	Teritoriale	din	judetele:•	Constanta:	UAT	Constanta,	UAT
Cernavoda,	UAT	Eforie,	UAT	Harsova,	UAT	Mangalia,	UAT	Medgidia,	UAT	Navodari,	UAT	Ovidiu,
UAT	Albesti,	UAT	Costinesti,	UAT	Limanu,	UAT	Mircea	Voda,	UAT	Topraisar,	UAT	Tuzla,	UAT
Valu	lui	Traian,	UAT	Tortoman;•	Brasov:	UAT	Predeal.Obiectivul	general	al	acestui	contract	il
reprezinta	furnizarea	de	servicii	de	supervizare	pentru	contractele	de	lucrari	mentionate	la
cap.	3	din	Termenii	de	referinta,	in	timpul	perioadei	de	executie	a	lucrarilor,	in	vederea
urmaririi	corectei	utilizari	a	fondurior	disponibile	si	pentru	a	se	asigura	ca	Antreprenorul
executa	lucrarile	in	conformitate	cu	obligatiile	contractuale,	in	special	in	ceea	ce	priveste
durata,	cantitatea,	calitatea	si	costul	lucrarilor,	in	vederea	atingerii	urmatoarelor	obiective
specifice:•	Indeplinirea	rolului	de	Inginer/Supervizor	pentru	contractele	de	lucrari
mentionate	in	tabelul	3.2	2	–	Lista	contractelor	de	lucrari	din	zona	Proiectului•	Asigurarea
finalizarii	Lucrarilor	conform	prevederilor	contractelor	de	lucrari	incheiate	intre	Entitatea
Contractanta	si	Antreprenori.•	Asigurarea	testarii	si	functionarii	cu	succes	a	lucrarilor	la
finalizare•	Implementarea	cu	succes	a	Proiectului	trebuie	sa	conduca	la	realizarea
indicatorilor	tehnici	din	punct	de	vedere	al	calitatii,	costurilor	si	perioadei	de
timp.Consultantul	va	avea	rolul	de	Supervizor	conform	prevederior	din	Conditiile	generale	si
specifice	pentru	anumite	contracte	de	achizitie	aferente	obiectivelor	de	investitii	finantate
prin	fonduri	publice,	aprobate	prin	HG1/10.01.2018	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare.Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:•	cu	25	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34
de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;	•	cu	11	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.




