

## **Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului "Reabilitare, consolidare și dotare cămin cultural în sat Văleni, Comuna Văleni, Județul Vaslui"**

I.D.: 39396355

---

Data publicării	28.10.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.714.518,99 RON - 1.714.518,99 RON

---

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune prestarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investitii "Reabilitare, consolidare și dotare cămin cultural în sat Văleni, Comuna Văleni, Județul Vaslui" Valoarea estimata fara TVA = 1.714.518,99 LEI Devizul general prevede urmatoarele categorii: 1.Cheltuieli pentru amenajarea terenului (Subcap.1.2.): 51.611,52 lei fara TVA 2.Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (Subcap.1.3.): 0 3.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap. 2) : 106.483,99 lei 4. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică (Cap. 3): 38.609,64 lei 4.1. Proiectare si inginerie (Subcap. 3.5.): 38.609,64 lei. 4.1.1. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (Subcap.3.5.4): 0 lei. 4.1.2. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (Subcap.3.5.5): 3.097,90 lei 4.1.3. Proiect tehnic si detalii de executie (Subcap.3.5.6): 35.511,74 lei. 5. Cheltuieli pentru investiția de bază (Cap. 4) : 1.507.266,99 lei. 5.1. Construcții și instalații (Subcap 4.1): 1.398.616,80 lei. 5.2. Montaj utilaj tehnologic (Subcap 4.2): 5.203,54 lei. 5.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (Subcap 4.3): 103.446,65 lei. 5.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita ,montaj si echipamente de transport (Subcap 4.4): 0 lei. 6. Alte cheltuieli (cap. 5): 10.546,85 lei. 6.1. Organizare de șantier (Subcap. 5.1.): 10.546,85 lei. 6.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (Subcap.5.1.1) 7.532,79 lei. 6.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (Subcap.5.1.2): 3.014,06 lei.

---