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Descriere: Entitatea	contractantă	intenţionează	să	încheie	un	contract	sectorial	având	ca	obiect
PUNERE	ÎN	SIGURANŢĂ	SUBTRAVERSARE	RÂU	PROVITA	CU	CONDUCTA	DN	700	PLATOU	SINAIA	–
FILIPESTI,	IN	ZONA	LOCALITATII	PROVITA	DE	SUS,	JUDETUL	PRAHOVA	Tronsonul	de	conductă
DN700	Platou	Izvor	Sinaia	–	Filipeşti	a	fost	pus	în	funcţiune	în	anul	1970	şi	face	parte	din
conducta	magistrală	Corunca	–	Coroi	–	Şinca	–	Bucureşti.	În	zona	localităţii	Proviţa	de	Sus,
punct	Mandău,	conducta	subtraversează	râul	Proviţa	în	soluţie	de	montaj	subteran	prin
lestare	cu	beton	continuu.	În	anul	2012	s-a	executat	o	lucrare	de	apărare	de	mal	şi	prag	de
fund	din	gabioane,	dar	datorită	fluctuaţiilor	majore	a	debitului	şi	albiei	râului,	s-a	produs	o
destabilizare	a	lucrărilor	de	apărare	de	mal	(deplasări	ale	gabioanelor	înspre	cursul	de	apă
şi	prăbuşirea	pragului	de	fund)	conducta	fiind	decopertată.	Datorită	modificărilor	constante
ale	albiei	râului	în	funcţie	de	anotimpuri	şi	fenomene	meteo	extreme,	există	riscul	prăbuşirii
totale	a	gabioanelor	în	albia	minoră	a	râului	Proviţa,	punând	în	pericol	integritatea
conductei.Ca	urmare,	pentru	asigurarea	transportului	de	gaze	naturale	în	condiţii	de
maximă	siguranţă	şi	pentru	evitarea	unor	pericole	care	pot	apărea	ulterior,	se	impune
realizarea	unor	lucrări	de	punere	în	siguranţă	a	subtraversării	râului	Proviţa	cu	conducta	de
transport	gaze	naturale	DN700	Platou	Izvor	Sinaia	–	Filipeşti,	în	zona	localităţii	Proviţa	de
Sus,	punct	Mandău.	Soluţiile	tehnice	propuse	pentru	rezolvarea	necesităţii	sunt	în
conformitate	cu	Tema	de	proiectare	nr.	6/19.02.2020,	emisă	de	către	Departamentul
Exploatare-Mentenanţă	din	cadrul	SNTGN	TRANSGAZ	SA	Mediaş	completată	ulterior	cu	Nota
de	colaborare	încheiată	la	data	de	24.08.2020	şi	constau	în	execuţia	următoarelor	lucrări	:
Prag	de	fund	din	anrocamente	Pragul	de	fund	se	va	realiza	în	totalitate	din	anrocamente	şi
constă	în	execuţia	unui	deversor	care	va	avea	cota	superioară	diferenţiată	pentru
conturarea	unui	deversor	de	ape	mici	cu	lăţimea	de	10	m.	Lungimea	lucrării	din	amonte
spre	aval	va	fi	de	22,92	m.	Pentru	împănarea	(umplerea	golurilor	dintre	anrocamente)	se	va
proceda	la	aşternerea	unui	strat	de	refuz	de	ciur	şi	împrăştierea	acestora,	astfel	încât
golurile	dintre	anrocamente	să	fie	umplute.	Apărare	de	mal	drept,	amonte	de	prag,	din
anrocamente	Lungimea	apărării	de	mal	drept,	amonte	de	prag,	va	fi	de	74,0	m	şi	va	porni
din	corpul	aripii	laterale	a	pragului.	Apărarea	de	mal	se	va	încastra	în	zona	amonte	pe	o
lungime	de	6,0	m.	La	baza	malului	se	va	executa	un	prism	din	anrocamente	cu	înălţimea	de
1,0	m	iar	la	partea	superioară	a	prismului	se	va	executa	un	pereu	din	anrocamente.	În
spatele	apărării	de	mal	se	va	monta	covor	geotextil	pentru	stoparea	deplasării	de	material
din	corpul	malului	spre	albie.	Din	zona	pragului	(deversorului)	spre	amonte	se	va	proceda	la
realizarea	aterisamentului	pe	toată	lungimea	conductei	dezvelite.	Apărare	de	mal	drept,
aval	de	prag,	din	anrocamente	Lungimea	apărării	de	mal	drept,	aval	de	prag,	va	fi	de	35	m
şi	va	porni	din	aripa	laterală	a	malului.	Pe	lungimea	pragului	de	fund	cu	o	pantă	de	m=1,5
se	va	executa	un	pereu	din	anrocamente,	în	grosime	de	0,60	m.	La	baza	malului	se	va
executa	un	prism	cu	înălţimea	de	1,0	m	şi	un	pereu	din	anrocamente	ce	sprijină	la	partea
inferioară	pe	corpul	prismului	iar	la	partea	superioară	se	continuă	pe	orizontală,	pe	o
lungime	de	2,0	m.	Anrocamentele	pentru	formarea	pereului,	pe	toată	lungimea	acestuia,	se
vor	monta	pe	un	covor	geotextil	cu	rol	de	a	stopa	deplasarea	materialului	din	corpul	malului
spre	albie.	Supraînalţare	aripă	mal	drept	-	necesară	pentru	încastrarea	în	mal	a	pragului	Din
corpul	traversei	de	pe	malul	drept	rămase	nedeteriorate,	se	va	monta	spre	albie,	la	nivelul
rândului	superior,	un	gabion	tip	3,0x1,0x0,50	m	iar	la	partea	superioară	a	traversei	iniţiale
nedeteriorate	şi	a	gabionului	montat	la	nivelul	rândului	superior	iniţial	al	traversei,	se	vor
monta	4	gabioane	tip	3,0x1,0x0,80	m.	Suprafeţele	verticale	amonte	şi	aval	ale	supraînălţării
aripii	de	pe	malul	drept	cât	şi	cele	orizontale	şi	verticale	dinspre	albie,	se	vor	acoperi	cu	un
strat	de	beton	C25/30	în	grosime	de	10	cm.	Data	limită	până	la	care	operatorii	economici	au
dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de
atribuire,	este	a	8-a	zi	dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conform	prevederilor
art.	173	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea
şi	completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice.	Termenul-
limită	în	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	conform	prevederilor	art.	172	alin.	2,	coroborat	cu
art.	173	din	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru
modificarea	şi	completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice,
este:	a	6-a	zi	dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor


