

<<"Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi, judetul Prahova" - faza executie lucrari>>

I.D.: 40773922

Documente participare:

- CONTESTATIA DIN 23.09.2019-semnat.pdf
- CONTESTATIE 23.12.2019-semnat.pdf
- EN1015469.docx
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part14.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part15.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part16.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part17.rar
- FisaDate_DF1072728.pdf
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part01.rar
- 4. FORMULARE CANALIZARE PODENII NOI.pdf
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part02.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part03.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part04.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part05.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part06.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part07.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part08.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part09.rar
- 3. PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part10.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part11.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part12.rar
- DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PROIECTUL TEHNIC RESPECTIV CAIETUL DE SARCINI.part13.rar
- DUAE_CERERE_48503.xml

Data publicarii	16.12.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.01.20	Pretul estimativ:	23.973.286,07 RON - 23.973.286,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: <<"Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi, judetul Prahova" - faza executie lucrari>> conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 23.973.286,07 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei FARA TVA dupa cum urmeaza: 1.2 Amenajarea terenului 49.963,87 1.3 Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala 89.990,57 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1.1 Drum de acces statie de epurare 18.582,52 2.1.2 Alimentare cu apa statie de epurare 39.412,85 2.1.3 Racorduri electrice statie de pompare apa uzata menajera 101.640,00 2.1.4 Racord electric statie de epurare, inclusiv post de transformare 1.963.500,00 4.1 Constructii si instalatii 4.1.1 Retea de canalizare si statii de pompare (SPAU) 10.027.812,00 4.1.2 Racorduri la consumatori 5.357.470,49 4.1.3 Statie de epurare 2.137.888,06 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 4.2.1 Retea de canalizare si statii de pompare (SPAU) 184.584,06 4.2.2 Statie de epurare 7.785,64 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 4.3.1 Retea de canalizare si statii de pompare (SPAU) 1.592.650,00 4.3.2 Statie de epurare 2.123.650,00 4.5 Dotari statie de epurare 2.460,00 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 216.418,13 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 47.927,88 6.2 Probe tehnologice si teste 11.550,00 Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.". In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Astfel, conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 2.165.941,45 lei exclusiv TVA [9,14% din 23.697.390,06 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4 ale devizului General]. MENTIUNE: 1. Asa cum rezulta si din tabelul de mai sus, valoarea estimata de 23.973.286,07 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
