

## **EXECUTIA LUCRARILOR: „Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din infrastructura educationala pentru invatamantul tehnic si vocational din Municipiul Piatra Neamt - Liceul de Arte Victor Brauner”, cod SMIS 137359**

I.D.: 79748021

### Documente participare:

- BRAUNER Pt ACHIZITII-02.03.2023.part2.rar
- BRAUNER Pt ACHIZITII-02.03.2023.part1.rar
- BRAUNER Pt ACHIZITII-02.03.2023.part4.rar
- BRAUNER Pt ACHIZITII-02.03.2023.part3.rar
- CONTRACT EXECUTIE Brauner\_rev 003.doc
- Formulare Brauner.docx
- CS-executie Brauner 10.03.2023.pdf
- FisaDate\_DF1173618.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_214468.xml
- Soloicitare si raspuns.pdf

---

Data publicarii	14.03.23	Coduri CPV	45421150-0 45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	30.03.23	Pretul estimativ:	3.441.030,62 RON - 3.441.030,62 RON

---

Descriere: Descriere succintă a lucrarilor propuse in proiectul este cresterea eficientei energetice in cladirea situata in str. Penes Curcanul, nr.6 B a Liceului de Arte „Victor Brauner” ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute in proiect, in termen de cinci ani de la finalizarea investitiei. Cresterea eficientei energetice se concretizeaza in reducerea consumurilor de energie, asa cum se mentioneaza in obiectivele specifice. Obiectivele specifice ale proiectului : 1. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile de 64,619% (la nivel de proiect); 2. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera; 3. Scaderea consumului anual specific de energie primara; 4. Scaderea consumului anual de energie primara in corpul situat pe str.Penes Curcanul, nr.6B al Liceului de Arte „Victor Brauner”. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții : Durata totală a planului detaliat de execuție 8 luni (nu mai târziu de 31.12.2023).

---