

## **CL4.1 - Rezervor nou inmagazinare apa cu o capacitate de 5000 mc in aglomerarea Zimnicea- nou**

I.D.: 74787527

Documente participare:

- IMG\_3488-semnat.JPG
- Captolul 7 - intretinere operare - CG -semnat.pdf
- Cap.3 Sectiunea 3 - Liste garantii apa -semnat.pdf
- Capitolul 7- intretinere operare - CSP-semnat.pdf
- Cap3 Seciunea 3 - Lista apa -semnat.pdf
- Cap3 Sectiunea 3 - cerinte proiectare -semnat.pdf
- Cap.3 Sectiunea 4- Liste plati -semnat.pdf
- 1. Codificare documentatie-semnat.dwg
- 2. Plan de situatie existenta-semnat.dwg
- 3. Plan situatie propusa-semnat.dwg
- 4. Profil tehnologic-semnat.dwg
- 5. Rezervor-semnat.dwg
- FORMULARE -semnat.pdf
- Conditii specifice sectiunea 3 c -semnat.pdf
- Grafic esalonare plati -semnat.pdf
- Acord contractual sectiunea 3 a -semnat.pdf
- Contract conditii generale sectiunea 3b.pdf
- Sctiunea 1 Cadru general Cerinte SpecificeCSP-semnat.pdf
- Sectiunea 1 - Cadru General Cerinte generale -semnat.pdf
- 20211014\_134051-semnat.jpg
- 20211014\_134151-semnat.jpg
- 20211014\_134244-semnat.jpg
- 20211014\_134249-semnat.jpg
- 20211014\_134351-semnat.jpg
- 20211014\_134356-semnat.jpg
- DSC04726-semnat.JPG
- DSC04727-semnat.JPG
- IMG\_5648-semnat.JPG
- IMG\_5490-semnat.JPG
- IMG\_5677-semnat.JPG
- IMG\_6608-semnat.JPG
- IMG\_6610-semnat.JPG
- DSC04728-semnat.JPG
- DSC04729-semnat.JPG
- DSC04730-semnat.JPG
- DSC04731-semnat.JPG
- DSC04732-semnat.JPG
- DSC04733-semnat.JPG
- DSC04734-semnat.JPG
- DSC04735-semnat.JPG
- DSC04736-semnat.JPG
- DSC04737-semnat.JPG
- DSC04738-semnat.JPG
- DSC04739-semnat.JPG
- Seciunea 2 -Civile - Cerinte specifice -semnat.pdf
- Sectiunea 2 - Civile - Cadru general 101-182-semnat.pdf
- Sectiunea 2 - Civile cadru general 1-100 -semnat.pdf
- Sectiunea 3 - Mecanice - CG-semnat.pdf
- Sectiunea 3- Mecanice -CSP -semnat.pdf
- Sectiunea 4 - lucrari electrice si ICA - CSP-semnat.pdf
- Sectiunea 4 - lucrari electrice si ICa -CG -semnat.pdf
- Sectiunea 5 - Tehnologie -semnat.pdf
- Seciunea 6 - testare - CG -semnat.pdf
- Sectiunea 6 -Testare - CSP-semnat.pdf
- Capitolul 7- intretinere operare - CSP-semnat-1.pdf
- DSC04740-semnat.JPG

- DSC04741-semnat.JPG
- IMG\_3352-semnat.JPG
- IMG\_3353-semnat.JPG
- IMG\_3490-semnat.JPG
- R001. Consolidare cu tesatura din fibra de carbon pe 3 straturi-semnat.pdf
- Parte scrisa-proiect consolidare rezervor-semnat.pdf
- R002. Consolidare tabla 5mm-semnat.pdf
- Expertiza Tehnica rezervor Zimnicea-semnat.pdf
- PCP-546-Expertiza tehnica-semnat.pdf
- Autorizatie 2020 -semnat.pdf
- Autorizatie actualizata 2022 -semnat.pdf
- 1. Plan situatie propusa\_rev1-semnat.dwg
- 1.Plan situatie propusa\_rev1-semnat.pdf
- 20211014\_134026-semnat.jpg
- 5.2. ROBINET RETINERE CU BILA CU FLANSE 6516-6526-semnat.pdf
- Cap.4 - informati care fac parte din proiect -semnat.pdf
- 20211014\_134021-semnat.jpg
- AVIZ CTE CL4.1 -semnat.pdf
- FisaDate\_DF1163852.pdf
- DUAE\_CERERE\_200150.xml
- EN1041056.docx

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.11.22 | Coduri CPV | 45247270-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.12.22 | Pretul estimativ: | 3.100.000,00 RON - 3.100.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Executie lucrari aferente contractului de lucrari " CL4.1 - Rezervor nou inmagazinare apa cu o capacitate de 5000 mc in aglomerarea Zimnicea- nou" NOTE: 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 9. 2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---