

SERVICII PENTRU ASIGURAREA SUPRAVEGHERII EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII (DIRIGENTIE DE SANTIER), ÎN CADRUL PROIECTULUI “CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII CĂTRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE CREȘTERE, ÎN SPECIAL CĂTRE SPITALUL JUDEȚEAN PRAHOVA.

I.D.: 7821764

Documente participare:

- 001 suprastructura.pdf.p7s
- 002 suprastructura.pdf.p7s
- 003 suprastructura.pdf.p7s
- 004 suprastructura.pdf.p7s
- 005 suprastructura.pdf.p7s
- 006 suprastructura.pdf.p7s
- 007 suprastructura.pdf.p7s
- 010b suprastructura.pdf.p7s
- 009 suprastructura.pdf.p7s
- 008 suprastructura.pdf.p7s
- 010a suprastructura.pdf.p7s
- 010c suprastructura.pdf.p7s
- 013 suprastructura.pdf.p7s
- 011suprastructura.pdf.p7s
- 012 suprastructura.pdf.p7s
- 014 suprastructura.pdf.p7s
- 015 suprastructura.pdf.p7s
- 016 suprastructura.pdf.p7s
- 018 suprastructura.pdf.p7s
- 017 suprastructura.pdf.p7s
- 1.1 Memoriu general.PDF.p7s
- 021 suprastructura.pdf.p7s
- 022 Borderou si Lista de semnaturi.PDF.p7s
- 019 suprastructura.pdf.p7s
- 020 suprastructura.pdf.p7s
- 10. C8 Drum UTI.pdf.p7s
- 1.Transgaz Lista C8.pdf.p7s
- 1.Transgaz Lista C9.pdf.p7s
- 10. C9 Drum TRA.pdf.p7s
- 1.2.1 CU.PDF.p7s
- 1.3 Autorizatie Construire.PDF.p7s
- 10. C7 Drum MAT.pdf.p7s
- 1.Transgaz Lista C6.pdf.p7s
- 10. C 6 Drum MAN.pdf.p7s
- 1.Transgaz Lista C7.pdf.p7s
- 10.2.12 CS Lucrari pasaj.PDF.part1.rar
- 10.1 Memoriu tehnic pasaj si drumuri.pdf.p7s
- 10.2.1 CS Terasamente.PDF.p7s
- 10.2.10 CS Semnalizari rutiere.PDF.p7s
- 10.2.11 Breviar de calcul si indicativ planse.PDF.p7s
- 10.2.12 CS Lucrari pasaj.PDF.part3.rar
- 10.2.4 CS Strat rutier din agregate naturale.PDF.p7s
- 10.2.2 CS Straturi de forma.PDF.p7s
- 10.2.12 CS Lucrari pasaj.PDF.part2.rar
- 10.2.8 CS Parapete.PDF.p7s
- 10.2.6 CS Imbracaminti rutiere.PDF.part2.rar
- 10.2.5 Straturi de baza din mixturi asfaltice.PDF.p7s
- 10.2.7 CS Dispozitive de scurgere.PDF.part1.rar
- 10.2.7 CS Dispozitive de scurgere.PDF.part2.rar
- 10.2.9 CS Marcaje rutiere.PDF.p7s
- 2.Conpet lista C6.pdf.p7s
- 11. C7 Pasaj MAT.pdf.p7s

- 2.Conpet lista C7.pdf.p7s
- 10.3.1 Liste cantitati lucrari drum.pdf.p7s
- 11. C8 Pasaj UTI.pdf.p7s
- 11. C6 Pasaj MAN.pdf.p7s
- 2.Conpet lista C8.pdf.p7s
- 11. C9 Pasaj TRA.pdf.p7s
- 2042canalizare.PDF.part6.rar
- 2042canalizare.PDF.part5.rar
- 2042canalizare.PDF.part4.rar
- 2042canalizare.PDF.part1.rar
- 2042canalizare.PDF.part2.rar
- 2042canalizare.PDF.part3.rar
- 2.Conpet lista C9.pdf.p7s
- 2046canalizare.PDF.part2.rar
- 2045canalizare.PDF.part1.rar
- 2045canalizare.PDF.part2.rar
- 2044canalizare.PDF.part1.rar
- 2043canalizare.PDF.p7s
- 2046canalizare.PDF.part1.rar
- 2044canalizare.PDF.part2.rar
- 2057canalizare.PDF.part3.rar
- 2057canalizare.PDF.part2.rar
- 2055canalizare.PDF.p7s
- 2057canalizare.PDF.part1.rar
- 2120canalizare.PDF.p7s
- 2054canalizare.PDF.p7s
- 3023plan.PDF.part3.rar
- 3.Distrigaz Lista C7.pdf.p7s
- 3.Distrigaz Lista C9.pdf.p7s
- 3024plan.PDF.part2.rar
- 3023plan.PDF.part1.rar
- 3.Distrigaz Lista C6.pdf.p7s
- 3023plan.PDF.part2.rar
- 3.Distrigaz Lista C8.pdf.p7s
- 3023plan.PDF.part4.rar
- 3024plan.PDF.part3.rar
- 3024plan.PDF.part1.rar
- 3032plan.PDF.p7s
- 3025plan.PDF.part2.rar
- 3025plan.PDF.part4.rar
- 3025plan.PDF.part3.rar
- 3026plan.PDF.part1.rar
- 3026plan.PDF.part2.rar
- 3025plan.PDF.part1.rar
- 3027plan.PDF.p7s
- 3033plan.PDF.p7s
- 3038plan.PDF.p7s
- 3042plan.PDF.p7s
- 3044plan.PDF.p7s
- 3046plan.PDF.p7s
- 3043plan.PDF.p7s
- 3036plan.PDF.p7s
- 3041plan.PDF.p7s
- 3034plan.PDF.p7s
- 3039plan.PDF.p7s
- 3050plan.PDF.p7s
- 3048plan.PDF.p7s
- 3049plan.PDF.p7s
- 3057plan.PDF.p7s
- 3051plan.PDF.p7s
- 3054plan.PDF.p7s
- 3053plan.PDF.p7s
- 3056plan.PDF.p7s
- 3052plan.PDF.p7s
- 3055plan.PDF.p7s
- 3058plan.PDF.p7s
- 3068plan.PDF.p7s
- 3072plan.PDF.p7s
- 3070plan.PDF.p7s
- 3069plan.PDF.p7s

- 3075plan.PDF.p7s
- 3071plan.PDF.p7s
- 3076plan.PDF.p7s
- 3078plan.PDF.p7s
- 3079plan.PDF.p7s
- 4.apa ESZ lista C6.pdf.p7s
- 3077plan.PDF.p7s
- 4.apa ESZ lista C9.pdf.p7s
- 5.Jovila lista C6.pdf.p7s
- 4.apa ESZ lista C7.pdf.p7s
- 5.Joviola lista C7.pdf.p7s
- 5.Jovila lista C8.pdf.p7s
- 5.JOvila lista C9.pdf.p7s
- 4.apa ESZ lista C8.pdf.p7s
- 9. C7 iluminat MAT.pdf.p7s
- 9. C8 iluminat UTI.pdf.p7s
- 6.Electrica Lista C9.pdf.p7s
- 8. C8 UTI canalizare.pdf.p7s
- 9. C6 iluminat MAN.pdf.p7s
- 8.4.1 Planse A3canalizare.PDF.p7s
- 7.3 Liste de cantitati. Romtelecom .PDF.p7s
- 6.Electrica Lista C6.pdf.p7s
- 6.Electrica Lista C8.pdf.p7s
- 8. C9 TRA canalizare.pdf.p7s
- 6.Electrica Lista C7.pdf.p7s
- 8. C6 man. canalizare.pdf.p7s
- 8. C7 mat. canalizare.pdf.p7s
- 9.4 Planseiluminat pasaj.PDF.p7s
- 9.2 Caiet de sarcini iluminat pasaj.PDF.p7s
- 1. Aviz Apa Nova.PDF.p7s
- 9. C9 iluminatTRA.pdf.p7s
- 9.1 Aviz Apele Romane.PDF.p7s
- 9.3 Liste de cantitatiiluminat pasaj.pdf.p7s
- 9.1 Memoriu Tehniciluminat pasaj.PDF.p7s
- 14. Aviz ISC.PDF.p7s
- 4. Aviz Distrigaz.PDF.p7s
- 9.2 Aviz ESZ.PDF.p7s
- 11. Aviz Transgaz.PDF.p7s
- 13. Aviz UPC.PDF.p7s
- 10. Aviz Conpet.PDF.p7s
- 6. Aviz Politie.PDF.p7s
- 8. Aviz CNADNR.PDF.p7s
- 3. Aviz Electrica.PDF.p7s
- 12. Aviz Cultura.PDF.p7s
- 2. Aviz Jovila.pdf.p7s
- 5.3 Aviz Telecomunicatii Speciale.PDF.p7s
- 5.1 Aviz Telefonizare Conet.PDF.p7s
- 4.2 Caiete sarciniapa ESZ.PDF.p7s
- Borderou si lista de semnaturi.PDF.p7s
- 7.2 Caiet de sarcini Romtelecom.PDF.p7s
- 5.2 AvizTelefonizare RDS RCS.PDF.p7s
- 5.4 AvizTelefonizare Romtelecom.PDF.p7s
- 05 Bordura prefabricata tip 15x23.pdf.p7s
- 2.2 Caiete sarciniConpet.PDF.p7s
- 5.2 Caiete sarcinijovila.PDF.p7s
- CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV.pdf.p7s
- 7. Decizii scoatere din circuitul agricol.PDF.p7s
- 3.2 Caiete sarciniDistrigaz.PDF.p7s
- 6.2 Caiete sarciniElectrica.PDF.p7s
- 05 Dispozitie generala bretele DJ 102.pdf.p7s
- 1.2 Caiete sarciniTransgaz.PDF.part1.rar
- 1.2 Caiete sarciniTransgaz.PDF.part2.rar
- 03 Dispozitie generala.pdf.p7s
- Lista de cant. de lucrariamenajari pt. protectia mediului.pdf.p7s
- Instructiunea 50 AMPOR.pdf.p7s
- 5.3 Liste cantitati Jovila.PDF.p7s
- 07 Dispozitie genrala viaducte pe bretelele 3 si 4 pe DN.pdf.p7s
- 04 Dispozitie genrala inel central.pdf.p7s
- 04 Gura de scurgere .pdf.p7s
- Formularul 5.1 OS.pdf.p7s

- 06 Dispozitie genrala viaducte bretele 1 si 2 pe DN.pdf.p7s
- 2.3 Liste cantitatiConpet.PDF.p7s
- 7.3 Liste de cantitatiRomtelecom.PDF.p7s
- 8.2 M.Teh CS L.cant.parte B canalizare.pdf.p7s
- 2.1 Memoriu TehnicConpet.PDF.p7s
- 4.1 Memoriu tehnicapa ESZ.PDF.p7s
- 5.1 Memoriu tehnic Jovila.PDF.p7s
- 1.3 Liste cantitatiTransgaz.PDF.part2.rar
- 3.3 Liste cantitatiDistrigaz.PDF.p7s
- 8.1 M.Teh CS L.cant.parte A canalizare.pdf.p7s
- 4.3 Liste cantitatiapa ESZ.PDF.p7s
- 1.3 Liste cantitatiTransgaz.PDF.part1.rar
- 6.3 Liste cantitatiElectrica.PDF.p7s
- 3.1 Memoriu tehnicDistrigaz.PDF.p7s
- 7.4.3 pag 1976Romtelecom.pdf.p7s
- 1.1 Memoriu tehnicTransgaz.PDF.part2.rar
- 1.1 Memoriu tehnicTransgaz.PDF.part1.rar
- 7.1 Memoriu tehnicRomtelecom.PDF.p7s
- 6.1 Memoriu tehnicElectrica.PDF.p7s
- 7.4.2 pag 1975 Romtelecom.pdf.p7s
- 2.4.3 pag. 1185Conpet.PDF.part3.rar
- 2.4.4 pag. 1186Conpet.PDF.part2.rar
- 7.4.5 pag 1979Romtelecom.pdf.p7s
- 2.4.3 pag. 1185Conpet.PDF.part1.rar
- 2.4.4 pag. 1186Conpet.PDF.part5.rar
- 7.4.4 pag 1978 Romtelecom.pdf.p7s
- 3.4.3 pag. 1382.PDF.part2.rar
- 2.4.4 pag. 1186Conpet.PDF.part3.rar
- 2.4.5 pag. 1191Conpet.PDF.p7s
- 2.4.4 pag. 1186Conpet.PDF.part1.rar
- 2.4.4 pag. 1186Conpet.PDF.part4.rar
- 2.4.3 pag. 1185Conpet.PDF.part2.rar
- 3.4.3 pag. 1382.PDF.part1.rar
- 3.4.3 pag. 1382.PDF.part4.rar
- 3.4.5 pag. 1391.PDF.p7s
- 3.4.3 pag. 1382.PDF.part3.rar
- 3.4.3 pag. 1382.PDF.part5.rar
- 3.4.4 pag. 1387.PDF.part2.rar
- 3.4.4 pag. 1387.PDF.part1.rar
- 3.4.4 pag. 1387.PDF.part3.rar
- 4.4.3 pag. 1586apa ESZ.PDF.part5.rar
- 4.4.4 pag. 1591apa ESZ.PDF.part2.rar
- 4.4.3 pag. 1586apa ESZ.PDF.part3.rar
- 4.4.4 pag. 1591apa ESZ.PDF.part1.rar
- 4.4.6 pag. 1593apa ESZ.PDF.part1.rar
- 4.4.3 pag. 1586apa ESZ.PDF.part2.rar
- 4.4.4 pag. 1591apa ESZ.PDF.part3.rar
- 4.4.5 pag. 1592apa ESZ.PDF.part1.rar
- 4.4.6 pag. 1593apa ESZ.PDF.part3.rar
- 4.4.5 pag. 1592apa ESZ.PDF.part2.rar
- 4.4.3 pag. 1586apa ESZ.PDF.part4.rar
- 4.4.6 pag. 1593apa ESZ.PDF.part2.rar
- 4.4.3 pag. 1586apa ESZ.PDF.part1.rar
- 4.4.7 pag. 1594apa ESZ.PDF.part1.rar
- 5.4.3 pag. 1816Jovila.PDF.part4.rar
- 4.4.6 pag. 1593apa ESZ.PDF.part4.rar
- 5.4.3 pag. 1816Jovila.PDF.part1.rar
- 5.4.3 pag. 1816Jovila.PDF.part2.rar
- 4.4.7 pag. 1594apa ESZ.PDF.part2.rar
- 5.4.3 pag. 1816Jovila.PDF.part3.rar
- 5.4.4 pag. 1821Joviva.PDF.part2.rar
- 5.4.5 pag. 1822Jovila.PDF.part1.rar
- 6.4.2 pag. 1933Electrica.PDF.part5.rar
- 5.4.6 pag. 1823Jovila.PDF.part2.rar
- 5.4.3 pag. 1816Jovila.PDF.part5.rar
- 6.4.2 pag. 1933Electrica.PDF.part2.rar
- 5.4.4 pag. 1821Joviva.PDF.part1.rar
- 6.4.3 pag. 1934Electrica.PDF.part1.rar
- 5.4.6 pag. 1823Jovila.PDF.part1.rar
- 6.4.2 pag. 1933Electrica.PDF.part4.rar

- 5.4.5 pag. 1822Jovila.PDF.part2.rar
- 6.4.2 pag. 1933Electrica.PDF.part1.rar
- 6.4.2 pag. 1933Electrica.PDF.part3.rar
- 1.4.2 pag. 933Transgaz.PDF.part1.rar
- 6.4.3 pag. 1934Electrica.PDF.part2.rar
- 1.4.2 pag. 933Transgaz.PDF.part2.rar
- 1.4.3 pag. 934Transgaz.PDF.part3.rar
- 6.4.3 pag. 1934Electrica.PDF.part3.rar
- 1.4.3 pag. 934Transgaz.PDF.part2.rar
- 1.4.3 pag. 934Transgaz.PDF.part1.rar
- 1.4.4 pag. 935Transgaz.PDF.part5.rar
- 1.4.4 pag. 935Transgaz.PDF.part2.rar
- 13 Pl.trasare fund. viaduct pe Dj pe breteaua Paulesti.pdf.p7s
- 03 Parapet pietonal cu teava rotunda.pdf.p7s
- 1.4.4 pag. 935Transgaz.PDF.part4.rar
- 12 Pl. trasare fund. viaduct pe Dj pe breteaua Ploiesti.pdf.p7s
- 1.4.4 pag. 935Transgaz.PDF.part1.rar
- 1.4.4 pag. 935Transgaz.PDF.part3.rar
- 14 Pl. trasare fund. viaducte pe bretelele 1si 2 pe DN.pdf.p7s
- 15 Pl.trasare fund.viaducte pe bretelele 3 si 4 pe DN.pdf.p7s
- 02 Parapet deformabil de tip foarte greu.pdf.p7s
- 11 Plan trasare fundatii giratie si scara.pdf.p7s
- 04 Plan armare podest si rampe scara.pdf.p7s
- 4.4.2 Planse A3apa ESZ.PDF.p7s
- 02 Plan de situatie.pdf.p7s
- 02 Plan armare fundatie stalp scara.pdf.p7s
- 03 Plan armare stalp si grinzi scara.pdf.p7s
- 01 Plan cofraj scara.pdf.p7s
- 01 Plan amplasament.pdf.p7s
- 01 Placa de acordare si grinda de rezemare.pdf.p7s
- Planse A3.PDF.part1.rar
- Planse A3.PDF.part2.rar
- 6.4.1 Planse A4 A3Electrica.PDF.p7s
- 3.4.2 Planse A3Distrigaz.PDF.p7s
- 2.4.2 Planse A3Conpet.PDF.p7s
- 5.4.1 Planse A4Jovila.PDF.p7s
- 3.4.1 Planse A4Distrigaz.PDF.p7s
- 7.4.1 planse A4Romtelecom.PDF.p7s
- 5.4.2 Planse A3Jovila.PDF.p7s
- 1.4.1 Planse A4 A3Transgaz.PDF.p7s
- 2.4.1 Planse A4Conpet.PDF.p7s
- 8.3.1 Planse A3canalizare.PDF.p7s
- 4.4.1 Planse A4apa ESZ.PDF.p7s
- Verificator pr.Juncu Bogdan.PDF.p7s
- Verificator pr.Manea Sanda.PDF.p7s
- Verificator pr.Dobleaga.PDF.p7s
- 09 Sectiune transversala tip bretele DJ102.pdf.p7s
- Verificator pr.Coman Cristian.PDF.p7s
- 08 Sectiune transversala tip inel giratie.pdf.p7s
- 10 Sectiune transversala tip bretele DN1B.pdf.p7s
- Verificator pr.Stefan Dumitru Adrian.PDF.p7s
- Verificator pr.Rentea Mihail.PDF.p7s
- Verificator pr.Stealea Ctin.PDF.p7s
- Verificator pr.Teodorescu Petre.PDF.p7s
- CS Diriginte DJ 102 .doc.p7s
- MODEL DE CONTRACT .doc.p7s
- MODELE DE FORMULARE .docx.p7s
- 10.3.2 Liste cantitati lucrari pasaj.PDF.p7s
- FisaDate_No93073_AP.pdf
- DetaliiProcedura.htm
- Erata.htm

Data 18.05.13
publicarii

Coduri CPV

71520000-9

Termenul 15.07.13
limita
pentru
depunere:

Descriere: Servicii pentru asigurarea supravegherii executiei lucrarilor de constructii (dirigentie de santier), pentru obiectivul: "Cresterea accesibilitatii catre partea de nord a Polului de crestere, în special catre Spitalul judetean Prahova, prin realizarea pasajului rutier în continuarea Dj.102 peste Dn.1B" , cod SMIS: 41958. Perioada de derulare a contractului de servicii va fi de 78 luni, din care: 18 luni perioada de executie si receptia la terminarea lucrarilor si 60 luni perioada de garantie (notificare a defectiunilor), de la data încheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Valoarea contractului calculata prin insumarea tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului se ridica la suma de 790.000,0 lei fara TVA , compusa din valoarea estimata a serviciului de supraveghere a lucrarilor in suma de 790.000,0 lei fara TVA si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 0 lei , in devizul general/ bugetul proiectului nefiind prevazute cheltuieli diverse si neprevazute pentru serviciile supuse procedurii.
