

## **Reabilitare energetică moderată internat la Liceul Tehnologic "Gabor Aron" (Corp C8) în orașul Vlăhița, Județul Harghita**

I.D.: 91557839

Documente participare:

- 8 - Dovada OAR-semnat.pdf
- 1 - Studiu topografic-semnat.pdf
- 2 - Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Expertiza tehnica - Internat-semnat.pdf
- Raport de audit energetic - Internat-semnat.pdf
- A-29 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- RE-02 PLAN PARTER s-semnat.pdf
- A-30 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- A-31 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- A-32 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- A-33 SCARA EXTERIOARA s-semnat.pdf
- RE-01 PLAN DEMISOL s-semnat.pdf
- RE-03 PLAN ETAJ 1 s-semnat.pdf
- RE-04 PLAN ETAJ 2 s-semnat.pdf
- RE-05 PLAN ETAJ 3 s-semnat.pdf
- Formulare si model\_Contract\_VLAHITA-semnat.docx
- CF 55468 Lic Gabor Aron-semnat.pdf
- PAD CF 55468 Lic Gabor Aron-semnat.pdf
- CU - Reabilitare energetica moderata - Internat-semnat.pdf
- 1a - Aviz Harviz - amplasament-semnat.pdf
- 1b - Aviz Harviz - alimentare cu apa-semnat.pdf
- 2 - Aviz Electrica-semnat.pdf
- 3 - Aviz Delgaz-semnat.pdf
- 4 - Aviz RDE-semnat.pdf
- 5 - Aviz ISU-semnat.pdf
- 6 - Aviz DSP-semnat.pdf
- 7 - Acord Mediu-semnat.pdf
- A-15 DETALIU s-semnat.pdf
- A-16 DETALIU s-semnat.pdf
- R-04-Deatlii de armare fundatii scara.Detalii de armare scara-semnat.pdf
- R-07-Sectiune si detalii copertina metalica pentru sc ext-semnat.pdf
- R-05-Plan sarpanta-semnat.pdf
- R-06-Sectiune si detalii sarpanta si copertina-semnat.pdf
- ls It-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1200805.pdf
- RE-06 PLAN INVELITOARE s-semnat.pdf
- RE-07 SECTIUNE A-A s-semnat.pdf
- RE-08 FATADA s-semnat.pdf
- RE-09 FATADA s-semnat.pdf
- 0 - Memoriu tehnic general - INTERNAT-semnat.pdf
- RE-10 FATADA s-semnat.pdf
- R-03-Plan si detalii de armare fundatiisemnat.pdf
- Parti scrise si desenate - le - INTERNAT-semnat.pdf
- RE-11 FOTODOCUMENTATIE-semnat.pdf
- RE-12 FOTODOCUMENTATIE-semnat.pdf
- A-01 PLAN DE INCADRARE C08 s-semnat.pdf
- A-02 PLAN DE SITUATIE 1\_500 s-semnat.pdf
- A-02.1 PLAN DE SITUATIE 1\_200 s-semnat.pdf
- A-03 Plan Demisol C08 s-semnat.pdf
- A-04 Plan Parter C08 s-semnat.pdf
- A-05 Plan Etaj1 C08 s-semnat.pdf
- A-06 Plan Etaj2 C08 s-semnat.pdf
- A-07 Plan Etaj3 C08 s-semnat.pdf
- A-08 Plan Invelitoare C08 s-semnat.pdf
- A-09 Sectiuni s-semnat.pdf
- A-10 Fatada s-semnat.pdf

- A-11 Fatada s-semnat.pdf
- A-13 DETALIU s-semnat.pdf
- A-12 Fatada s-semnat.pdf
- A-14 DETALIU s-semnat.pdf
- A-17 DETALIU s-semnat.pdf
- A-18 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- A-19 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- Parti scrise si desenate - IDSAI - INTERNAT-semnat.pdf
- F1 - F4 lista de cantitati FARA VALORI INTERNAT-semnat.pdf
- F5 fise tehnice INTERNAT-semnat.pdf
- F6 - Graficul general de realizare a investitiei INTERNAT-semnat.pdf
- 1 - Masuri de protectia muncii-semnat.pdf
- 1 - Memoriu - Arhitectura - INTERNAT-semnat.pdf
- 2 - Program de control - INTERNAT-semnat.pdf
- 3 - Caiete de sarcini - INTERNAT-semnat.pdf
- A-20 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- A-21 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- A-22 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- A-23 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- A-24 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- Partea scrisa - Rezistenta - INTERNAT-semnat.pdf
- R-01-Planuri interventii structurale-semnat.pdf
- R-02-Detalii interventii structurale-semnat.pdf
- A-25 TAMPLARIE s-semnat.pdf
- A-26 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- A-27 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- A-28 Vizualizare 3d s-semnat.pdf
- Referat A1 - Internat-semnat.pdf
- Referat B1 Cc D E F - Internat-semnat.pdf
- Referat IDSAI - Internat-semnat.pdf
- Referat Ie - Internat-semnat.pdf
- Referat Is - Internat-semnat.pdf
- Referat It - Internat-semnat.pdf
- Autorizatie de Construire - Internat C8-semnat.pdf
- 1 - Program de control - Arhitectura - Internat-semnat.pdf
- 2 - Program de control - Rezistenta - Internat-semnat.pdf
- 3 - Program de control - Inst. electrice - Internat-semnat.pdf
- 4 - Program de control - Inst. sanitare de stins incendiu - Internat-semnat.pdf
- 5 - Program de control - IDSAI - Internat-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_256068.xml
- Raspuns internat GA-semnat.pdf

---

Data publicarii	10.01.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.01.24	Pretul estimativ:	5.139.980,91 RON - 5.139.980,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Reabilitare Moderată/ (Energetică) Internat la Liceul Tehnologic Gábor Áron (Corp C8) din Vlăhița, care vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din Orașul Vlăhița, Județul Harghita.

---