

Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului "Construire locuinte sociale, orasul Darabani, judet Botosani"

I.D.: 60864638

Documente participare:

- INSTALATII LOCUINTE SOCIALE-semnat.pdf
- REZISTENTA LOCUINTE SOCIALE-semnat.pdf
- SF LOCUINTE SOCIALE DARABANI-semnat.pdf
- studiu geotehnic locuinte sociale-semnat.pdf
- FisaDate_DF1124375.pdf
- RIDICARE TOPO LOCUINTE SOCIALE-semnat.pdf
- 3. Formular propunere tehnica Darabani-semnat.docx
- 4. Modele de formulare Darabani-semnat.docx
- 5. CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- 6. Model contract- Darabani 1-semnat.docx
- arhitectura locuinte sociale-semnat.pdf
- Aviz e-on locuinte sociale -semnat.pdf
- Aviz NOVA APA LOCUINTE SOCIALE -semnat.pdf
- Document Eliberat - 2021-01-13T131441.696-semnat.pdf
- extras-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_138573.xml
- Raspuns solicitare clarificari-semnat.pdf
- Raspuns CU-semnat.pdf
- Raspuns solicitare clarificari2-semnat.pdf
- SKMBT_C36021093007250-semnat.pdf

Data publicarii	14.09.21	Coduri CPV	45210000-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.10.21	Pretul estimativ:	4.605.343,54 RON - 4.605.343,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul vizeaza prestarea de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Construire locuinte sociale, orasul Darabani, judet Botosani". Astfel se doreste construirea unui Bloc de locuinte cu functiunea de locuinte sociale colective P+3E+M, situat in orasul Darabani, judetul Botosani precum si amenajarea terenului aferent acestora. Obiectivul de investitie va fi amplasat in intravilanul localitatii, pe un teren aflat in domeniul public al oraşului Darabani, fiind vorba despre o parcela cu suprafata de 1512 mp. Accesul spre amplasament este posibil din Str. Muncitorului, din partea de nord est a amplasamentului. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. valoarea estimată fără TVA : 4.605.343,54 Monedă: LEI

Cap. 1.2 Amenajarea terenului: 90.395,00 lei
Cap. 2.4.3 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție:Retele termice exterioare: 39.760,00 lei
Cap. 3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor: 6.000,00 lei
Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție : 190.000,00 lei fără TVA
Cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului : 20.663,48 lei fără TVA
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza : 4.241.025,06 lei fără TVA
Cap. 5.1. Organizare de santier : 17.500,00 lei fără TVA

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
