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Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	Executie	de	lucrari	de	constructii	pentru	construire	spaţiu	inovativ	de
prelucare	a	laptelui,	respectiv	:	A.Hala	procesare	produse	lactate	cu	urmatoarele	informatii:
1.	Cladirea	are	regimul	de	inaltime	parter	"P",	cu	destinatia	de	spatiu	procesare	a
produselor	lactate	si	va	fi	amplasată	în	intravilanul	localitatii	SÂG;	2.	Indici	propusi	pentru
clădire	procesare:	-ARIA	CONSTRUITĂ	LA	SOL	Ac	=	262.50	mp;	-ARIA	UTILĂ	TOTALA	Au	=
195.10	mp;	-ARIA	DESFĂŞURATĂ	Ad	=	262.50	m.	3.	Alcatuirea	structurala	este	urmatoarea	:	-
Fundatii	continue	sub	pereti	portanti	din	beton	armat;	-	Fundatii	izolate	sub	stalpi	metalici;	-
Grinzi	de	echilibrare	sub	pereti	neportanti	multistrat;	-	Samburi	din	beton	armat;	-	Pereti	din
beton	armat	pentru	sustinere	taluz;	-	Planseu	peste	parter	din	grinzi	metalice	IPE	si	panou
sandwich	la	interior;	-	Planseu	din	beton	armat	in	zona	cu	taluz;	-	Inchideri	din	panouri
sandwich	de	10cm	grosime	la	interior	si	panouri	din	lemn	de	5cm	grosime	la	exterior;	-
Acoperis	tip	sarpanta	in	doua	ape	din	lemn	de	rasinoase;	-	Învelitoarea	din	tigla	ceramica.	4.
Finisaje	exterioare;	5.	Finisaje	interiaore;	6.	Instalaţii	aferente	construcţiilor	(instalatii
sanitare,	instalatii	termioce	si	instalatii	elecgtrice);	7.	Racorduri	pentru	alimentare	cu	apa	si
canalizare	menajera;	8.	Alimentare	cu	energie	electrica	si	instalatii	electrice.	B.Amenajari
exterioare	–	platforme	pietruite.	Execuţia	lucrărilor	identificate	în	Proiectul	tehnic	de
executie:	părţi	scrise,	părţi	desenate	si	listele	cu	cantităţile	de	lucrări	(ca	parte	a	caietului
de	sarcini)	include:	-	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor	necesare,	a	tuturor
utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj,	echipament,
autospeciale/masini	de	transport	necesare	execuţiei	lucrărilor	potrivit	extraselor	de	resurse
de	utilaje	si	transport	din	listele	cuprizand	cantităţile	de	lucrări)	necesare	pentru	execuţia
lucrărilor;	-	forţa	de	muncă	necesară	execuţiei	lucrarilor	inclusive	pentru	specialişti	necesari
potrivit	legislaţiei	in	vigoare	în	domeniul	construcţiilor;	-	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie
necesară	pentru	pregătirea	şantierului,	sau	orice	autorizaţie	necesară	Contractantului	de	la
autorităţile	competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor
temporare;	-	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi	echipamente
de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	orice
testare	şi	testele	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate	prin	legislaţia	şi
reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii;	-	orice
consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	-	întreţinerea
normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;	-	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea	şantierului	curat	şi
funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi	provizorii;	-	pregătirea
oricărei	documentaţii	necesare	Contractantului	pentru	execuţia	lucrărilor,	documentaţie
care	include	dar	nu	se	limitează	la:	a)	Grafice	generale	de	realizare	a	investiţiei	publice
(fizice	şi	valorice);	b)	Planul	calităţii	pentru	execuţie;	c)	Planul	de	control	al	calităţii;	d)
Certificările	şi	rezultatele	testelor	materialelor	-	Documentarea	informaţiilor	necesare	pentru
Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de	exploatare;	Cerinţele
specifice	ale	lucrărilor	sunt	prezentate	în	Proiectul	tehnic	de	executie:	părţi	scrise:	date
generale,	descrierea	generală	a	lucrărilor,	memorii	tehnice	pe	specialităţi,	caiete	de	sarcini,
liste	cu	cantităţile	de	lucrări,	părţi	desenate,	planşe	pe	specialitate,	plaşe	de	detalii	de
execuţie,	anexe	la	caietul	de	sarcini	şi	făcând	parte	integrantă	din	acesta;	Nota:	Executia
lucrarilor	de	instalatii	electrice	si	a	lucrarilor	alimentare	cu	energie	electrica,	de	racordare	la
reteaua	electrica	a	cantinei	se	va	face	de	catre	firme	autorizate	ANRE	conform	Ordinului
Presedinelui	ANRE	nr.	45/2016	privind	aprobarea	Regulamentului	pentru	atestarea
operatorilor	economici	care	proiectează,	execută	şi	verifică	instalaţii	electrice	si	cu	personal
de	specialitate	si	autorizat	in	conformitate	cu	Ordinul	ANRE	nr.	11/2013	privind	aprobarea
Regulamentului	pentru	autorizarea	electricienilor,	verificatorilor	de	proiecte,	responsabililor
tehnici	cu	execuţia,	precum	şi	a	experţilor	tehnici	de	calitate	şi	extrajudiciari	în	domeniul
instalaţiilor	electrice.	Termenul	de	executie	al	lucrarilor	este	de	6	luni	de	la	data	ordinului
administrative	de	invepere	al	lucrarilor.	Termenii	şi	condiţiile	contractului	includ	şi	o	garanţie
pentru	execuţia	lucrărilor	de	36	de	luni	de	la	data	procesului	verbal	de	recepţie	la
terminarea	lucrărilor.


