

LUCRĂRI SUPLIMENTARE la obiectivul de investiții Clinica de obstetrică-ginecologie din cadrul proiectului "Babies across borders-connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brinzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged" ("...") Acronim BABYROHU, Cod eMS ROHU-443

I.D.: 70616124

Documente participare:

- 91_F5 HVAC-IT-semnat.pdf
- 59_IS-10.10 PLAN TERASA-semnat.pdf
- 60_Instalatii HVAC piese desenate_HVAC1_plan parter-semnat.pdf
- 51_IS PLAN RETELE EXTERIOARE REV 1-semnat.pdf
- 86_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Etaj 4-semnat.pdf
- 63_Instalatii HVAC piese desenate_HVAC5_plan terasa-semnat.pdf
- 87_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Terasa-semnat.pdf
- 88_F5 ARH-semnat.pdf
- 89_F5 HVAC CC-semnat.pdf
- 90_F5 HVAC IV-semnat.pdf
- 92_F5 ICS_BMS-semnat.pdf
- 93_F5 ICS-semnat.pdf
- 94_F5 ICT-semnat.pdf
- 95_F5 IS-medical-semnat.pdf
- 96_F6 Grafic general investitie-semnat.pdf
- 97_Grafic Gantt-semnat.pdf
- 36_A.51 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 3_11-semnat.pdf
- 37_A.52 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 4_11-semnat.pdf
- 38_A.53 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 5_11-semnat.pdf
- 39_A.54 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 6_11-semnat.pdf
- 40_A.55 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 7_11-semnat.pdf
- 41_A.56 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 8_11-semnat.pdf
- 42_A.57 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 9_11-semnat.pdf
- 43_A.58 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 10_11-semnat.pdf
- 44_A.59 TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE pg. 11_11 rev-semnat.pdf
- 45_A.62 TABLOU TAMPLARIE - FERESTRE INTERIOARE pg. 1_2rev-semnat.pdf
- 46_A.63 TABLOU TAMPLARIE - FERESTRE INTERIOARE pg. 2_2-semnat.pdf
- 47_SECTIUNEA AA-semnat.pdf
- 99_CAIET SARCINI cerinte minime-semnat.pdf
- 98_Model contract-semnat.pdf
- 100_Model Formulare_lucrari suplimentaree Maternitate-semnat.pdf
- 74_Instalatii VOCE DATE CATV - Demisol-semnat.pdf
- 75_Instalatii VOCE DATE CATV - Parter-semnat.pdf
- 76_Instalatii VOCE DATE CATV - Etaj 1-semnat.pdf
- 77_Instalatii VOCE DATE CATV - Etaj 2-semnat.pdf
- 78_Instalatii VOCE DATE CATV - Etaj 3-semnat.pdf
- 79_Instalatii VOCE DATE CATV - Etaj 4-semnat.pdf
- 80_Instalatii VOCE DATE CATV - Terasa-semnat.pdf
- 81_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Demisol-semnat.pdf
- 82_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Parter-semnat.pdf
- 83_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Etaj 1-semnat.pdf
- 84_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Etaj 2-semnat.pdf
- 85_Instalatii ceasoficare si sonorizare-evac - Etaj 3-semnat.pdf
- 24_A.23 TABLOU FINISAJE - PLAN ETAJ 3-semnat.pdf
- 25_A.24 TABLOU FINISAJE - PLAN ETAJ 4-semnat.pdf
- 26_A.25 TABLOU FINISAJE - PLAN TERASA-semnat.pdf
- 27_A.26 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE DEMISOL rev-semnat.pdf
- 28_A.27 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE PARTER-semnat.pdf
- 29_A.28 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE ETAJ 1-semnat.pdf
- 30_A.29 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE ETAJ 2-semnat.pdf

- 31_A.30 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE ETAJ 3-semnat.pdf
- 32_A.31 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE ETAJ 4-semnat.pdf
- 33_A.32 TABLOU FINISAJE - PLAN TAVANE TERASA-semnat.pdf
- 34_A.40 PLAN MOBILARE - DETALIU SALON_de modificat-semnat.pdf
- 35_A.46 TABLOU TAMPLARIE - USI EXTERIOARE pg. 1_3-semnat.pdf
- 64_Instalatii HVAC piese desenate_HVAC5prim_plan terasa-semnat.pdf
- 66_IT-2.9 PLAN REtELE EXTERIOARE-semnat.pdf
- 69_IT-9.9 PLAN TERASa-semnat.pdf
- 72_IV-7.7 PLAN TERASa-semnat.pdf
- 13_A.05 PLAN COTARE - PLAN PARTER-semnat.pdf
- 14_A.06 PLAN COTARE - PLAN ETAJ 1-semnat.pdf
- 15_A.07 PLAN COTARE - PLAN ETAJ 2-semnat.pdf
- 16_A.08 PLAN COTARE - PLAN ETAJ 3-semnat.pdf
- 17_A.09 PLAN COTARE - PLAN ETAJ 4-semnat.pdf
- 18_A.10 PLAN COTARE - PLAN TERASA-semnat.pdf
- 19_A.11 PLAN COTARE - PLAN TERASA 2-semnat.pdf
- 20_A.19 TABLOU FINISAJE - PLAN DEMISOL rev-semnat.pdf
- 21_A.20 TABLOU FINISAJE - PLAN PARTER-semnat.pdf
- 22_A.21 TABLOU FINISAJE - PLAN ETAJ 1-semnat.pdf
- 23_A.22 TABLOU FINISAJE - PLAN ETAJ 2-semnat.pdf
- 61_Instalatii HVAC piese desenate_HVAC3_plan etaj 3-semnat.pdf
- 62_Instalatii HVAC piese desenate_HVAC3prim_plan etaj 3-semnat.pdf
- 65_IT-1.9 SCHEMA COLOANELOR-semnat.pdf
- 67_IT-7.9 PLAN ETAJ 3-semnat.pdf
- 68_IT-8.9 PLAN ETAJ 4-semnat.pdf
- 70_IV-5.7 PLAN ETAJ 3-semnat.pdf
- 71_IV-6.7 PLAN ETAJ 4-semnat.pdf
- 73_E1-6716 PLAN DE SITUATIE-semnat.pdf
- 2_CS Arhitectura-semnat.pdf
- 1_Memoriu tehnic general Sfera Con-semnat.pdf
- 3_CS curenti slabi-semnat.pdf
- 4_CS Curenti tari-semnat.pdf
- 5_CS HVAC camere curate-semnat.pdf
- 6_CS instalatii sanitare-semnat.pdf
- 7_CS Instalatii termice-semnat.pdf
- 8_CS instalatii ventilare-semnat.pdf
- 9_CS Structura-semnat.pdf
- 10_DG si DO-semnat.pdf
- 11_Liste cantitati-semnat.pdf
- 12_A.04 PLAN COTARE - PLAN DEMISOL-semnat.pdf
- FisaDate_DF1151586.pdf
- 58_IS-9.10 PLAN ETAJ 4-semnat.pdf
- 49_SECTIUNEA CC-semnat.pdf
- 48_SECTIUNEA BB-semnat.pdf
- 50_PLANSE REZISTENTA-semnat.pdf
- 52_IS-1.10 SCHEMA COLOANELOR-semnat.pdf
- 53_IS-4.10 PLAN DEMISOL-semnat.pdf
- 54_IS-5.10 PLAN PARTER-semnat.pdf
- 55_IS-6.10 PLAN ETAJ 1-semnat.pdf
- 56_IS-7.10 PLAN ETAJ 2-semnat.pdf
- 57_IS-8.10 PLAN ETAJ 3-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_181174.xml

Data	29.06.22	Coduri CPV	45215140-0
------	----------	------------	------------

publicarii

Termenul	08.08.22	Pretul estimativ:	16.464.795,67 RON - 16.464.795,67 RON
----------	----------	-------------------	---------------------------------------

limita
pentru
depunere:

Descriere: Prin prezentul contract se vor realiza lucrari asa cum sunt cuprinse in documentatia postata in SEAP. Lucrările suplimentare urmează a se realiza în perioada alocată finalizării construcției, în incinta șantierului aflat în desfășurare, fără ca lucrările prevăzute în contractul inițial (acum in derulare) să fie întrerupte pe perioada desfășurării contractului încredințat în urma prezentei proceduri de achiziție. Obiectul lucrărilor suplimentare îl constituie: - Lucrări arhitectură interioară: compartimentări, finisaje, confecții metalice, tâmplărie uși și ferestre, lucrări speciale pentru cerințe medicale (amenajare cameră curată, uși speciale cerințe medicale, radioprotecție pereți și tavane); - Instalații sanitare exterioare de canalizare pluvială și lucrări civile aferente, obiecte sanitare și rețea recirculare; - Instalații termice și ventilații spații generale în completare; - Instalații electrice exterioare, tablouri electrice și echipamente suplimentare; - Instalații distribuție TV, digital signage, ceasoficare și sonorizare evacuare; - Dotări și echipamente arhitectură, sanitare medicale, HVAC, electrice - Building Management System. Lucrarile aferente prezentei documentatii, vor fi realizate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentatiei postate in SEAP si a legislatiei in vigoare. Lucrarile care fa cobiecul prezentei proceduri se vor realiza in 213 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, conform documentației de atribuire Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
