

## **Servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor, inclusiv dotarea cladirii cu echipamente de cercetare aferente proiectului: "De la Nano la Macro in Energetica Hidrogenului - Extindere Centru National de Hidrogen si Pile de Combustibil - HyRo 2.0"**

I.D.: 54042928

Documente participare:

- Anexa1-ST-DALI-HyRo-parti\_scrise-semnat.pdf
- Anexa1-ST-DALI-HyRo\_PieseDesenate-semnat.pdf
- Expertiza\_Tehnica-semnat.pdf
- Anexa3-PLAN SITUATIE-RETELE-ICSI-1-semnat.pdf
- Anexa2\_CertificatUrbanism-389-9404-2020\_Anexe-semnat.pdf
- Conditiiile-generale-si-specifice\_02\_02-semnat.pdf
- Formulare\_02\_02-semnat.docx
- Acord contractual-semnat.pdf
- Caiet de Sarcini\_04.02-semnat.pdf
- Formular PropunereTehnica-04 02-semnat.docx
- FisaDate\_DF1105626.pdf
- ST\_echipamente-semnat.pdf
- ST\_executie constructie-semnat.pdf
- ST\_proiectare constructie-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_102836.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT\_26.02-semnat.pdf

---

Data publicarii	08.02.21	Coduri CPV	45214600-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.03.21	Pretul estimativ:	21.623.284,80 RON - 21.623.284,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor, inclusiv dotarea cladirii cu echipamente de cercetare aferente proiectului: "De la Nano la Macro in Energetica Hidrogenului - Extindere Centru National de Hidrogen si Pile de Combustibil - HyRo 2.0" Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati la orice clarificare solicitata la 7 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Valoarea cheltuielilor "Diverse si neprevazute" nu au fost incluse in valoarea estimata, iar aceste valori sunt: 106.776,96 lei fara TVA.

---